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1. Աշխատանքների ծավալը` անդարյան ՀԷԿ-ի գնդային փականի սրահի և դրենաժային 
սրահի հատակի սալիկապատում

 Scope of the works: Tiling of floor in ball valve room of Spandaryan station and drainage

Օբյեկտի ընդհանուր պայմանները և առանձնահատկությունները 
General Conditions and characteristics of the site : 
1.1. ՔոնթուրԳլոբալ հիդրո կասկադը բաղկացած է Հայաստանի հարավ արևելքում 

գտնվող Որոտան գետի վրա տեղակայված 3 հիդրոկայաններից: ՔԳ հիդրո 
կասկադի ընդհանուր դրվածքային հզորությունը կազմում է 404 մՎտ. Կասկադի 
հիմնական տվյալները ներկայացված են ստորև:  
ContourGlobal Hydro Cascade consists of 3 HPP’s situated on the Vorotan River in the 
southeastern part of Armenia. The total installed capacity of the CG Hydro Cascade is 
404 MWT. The key data of the cascade's power stations are given below: 

Աղյուսակ՝ ՔԳ հիդրո կասկադի հիմնական տվյալները 
Table: Key data of the CG Hydro Cascade 

Հիդրոէլեկտրա
կայան  

Hydropower 
Stations 

Նախագծային 
հզորությունը, 

մՎտ 
Rated Capacity 

MW 

Ագրեգատներ
ի քանակը և 

հզորությունը 

Number & 
capacity of 
units, MW 

Ջրամբարների 
հզորությունը, միլ մ3 

Ընդամենը/փաստացի 

Water storage, mill.m3 
total / live 

Նախագծային 
հաշվարկային 

ճնշումը  
Design 
Head 

m 

ՀԷԿ-ի 
թողարկումը 

Commissioning of 
the HPP 

Սպանդարյա
ն 
Spandaryan 

76 2 x 38.0 257 / 218 300 1989 

Շամբ 
Shamb 

171 2 x 85.5 96 / 80 267 1978 

Տաթև 
Tatev 

157.2 3 x 52.4 13,6 / 1,8 552 1970 

 Սպանդարյան ՀԷԿ-ը գտնվում է Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Շաղաթ գյուղի 
տարածքում։ 
Spandaryan HPP is located in the area of Shaghat village, Sisian community of Syunik region. 
Նշված աշխատանքները պետք կատարվեն 60 օրում: 
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The mentioned activities shall be carried out within 60 days․ 

1.2. Շրջակա միջավայրի ընդհանուր պայմաններ/General environmental conditions: 
 Մթնոլորտային միջին ճնշում՝ 102 կՊա

Average atmosphere pressure: 102 kPa
 Մթնոլորտային ջերմաստիճան (մաքս)`    +35

Ambient temperature (max)   +35
 Մթնոլորտային ջերմաստիճան (մին)՝   -35

Ambient temperature (min) : -35
 Նոմինալ հարաբերական խոնավություն՝ 73%

Nominal relative humidity: 73%
2. Տեղանքի բարձրությունը ծովի մակարդակից` Սպանդարյան ՀԷԿ-ում 1670.0  մ,։
 Height of the site above sea level in Spandaryan is 1670.0 m. 

3. Աշխատանքների մանրամասն նկարագրությունը
Detailed description of the scope: 

3.1 Սույն ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել 
Սպանդարյան ՀԷԿ-ի գնդային փականի սրահի և 
դրենաժային սրահի հատակի սալիկապատում: 
Իրականացման ենթակա աշխատանքները պետք է 
կատարել  հետևյալ հաջորդականությամբ՝        

3․1․1․Քանդման աշխատանքներ՝ 

- Հատակի կերամիկական սալիկները 
ապամոնտաժվում են 

- Քանդվում է հատակի առձգիչ շերտը 

- Քանդվում է հատակի բետոնյա 
նախապատրաստական շերտը 

- Քանդվում է բետոնյա հենարանների 
յուղոտված սվաղները և առձգիչները 

3․1․2․Վերականգնման աշխատանքներ 
-  Նախատեսված թեքությունները ապահովելով 

տեղադրվում և ամրացվում են 
պոլիմերավազային վաքերը ջրհավաքը և 
ջրահեռացումը իրականացնելու նպատակով։ 

- Հատակի բետոնյա ծածկույթը իրականացվում 
է B22.5 դասի ֆիբրաբետոնով ապահովելով 

3.1 Under this project, it is plannned to carry out 
Tiling of floor in ball valve room of Spandaryan 
station and drainage. The works should be 
performed in the following sequence: 

3.1.1 Demolition work 

 -Dismantling of the floor ceramic tiles 

-Demolition of screed layer of the floor 

-Demolition of concrete preparatory layer of 
the floor 

-Demolition of oiled plasters and screeds of 
concrete supports 

3.1.2 Rehabilitation work 

-Ensuring the designed slopes, polymeric sand trays 
are installed and fastened to carry out water 
collection and drainage. 

-The concrete cover of the floor should be carried 
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նախատեսված թեքությունները դեպի 
տեղադրված քիվերը։ Բետոնի 
բաղադրությունում ապահովել 
պոլիպրոպիլենային ֆիբրա, ծախսը 600գրամ 
1խ․մ․ բետոնի հաշվարկով։ 

-  Բետոնյա հենարանների վերնամասում 
90*90*6մմ պողպատե անկյունակներով 
կառուցվում է եզրակալում  շահագործման 
ընթացքում հնարավոր յուղի հոսքերը 
հավաքելու նպատակով։ Եզրակալերի վրա 
տեղադրվում են երկու հատ Փ=15մմ պողպատե 
կարճախողովակ համապատասխան 
տրամագծով գնդիկային փականներով։  

- Բետոնյա հենարանների մակերեսները 
մշակվում են ցեմենտաավազային շաղախով  
օգտագործելով պոլիպրոպիլենային ֆիբրա։ 

- Իրականացված սվաղի և առձգիչի չորանալուց 
հետո նշված մակերեսների վրա 
իրականացվում է  էպոկսիդային ծածկույթ 
(յուղակայունացում ապահովելու նպատակով) 

- Անհրաժեշտ ամրություն հավաքած հատակի 
բետոնյա ծածկույթի վրա իրականացվում է 
հատակ պոլիմերցեմենտային սալիկներով։ 
Տեղադրված սալիկների պետք է ունենան 4-5մմ 
արանքներ, որը տեղադրումից հետո լցվում է 
սոսնձով։ 

3․1․3․ Կապալառուն պետք է հաշվի առնի, որ 
մրցութային փաստաթղթերի  պատրաստման 
ժամանակ հաշվի են առնված շինարարության 
կազմակերպման հետ կապված բոլոր 
աշխատանքները, բնապահպանական և աշխատանքի 
անվտանգության միջոցառումների հետ կապված 
բոլոր ծախսերը։  

3․2.  Նյութեր և աշխատանքներ   
3․2․1․ Կապալառուն աշխատանքը իրականացնում է 
իր ուժերով, նյութերով, միջոցներով, գործիքներով և 

out with B22.5 class fiber concrete, ensuring the 
designed slopes towards the installed cornices.  
Polypropylene fiber should be provided in the 
concrete composition, quantity: 600g for 1m3 

concrete. 
 
 
 
-At the top of concrete supports, framing with 
90*90*6mm steel angles is constructed to collect 
possible oil flows during operation. Two pcs of 
Փ=15mm steel pipe nipples are installed on the 
framing with spherical valves of relevant diameter. 
 
 
-Surfaces of concrete supports are treated with 
cement-sand mortar using polypropylene fiber. 
 
 
 
-After drying of the implemented plaster and screed, 
epoxy coating is applied on the mentioned surfaces 
(to ensure oil stabilization). 
 
 
 
-Flooring with polymeric-cement tiles is 
implemented on the concrete cover of the floor that 
has acquired the required firmness.  The installed 
tiles should have a distance of 4-5 mm, which is 
filled with glue after installation. 
 
3.1.3 The Contractor should take into account that 
during the preparation of tender documents all the 
works related to the organization of construction, all 
the expenses related to Environmental, Health and 
Safety measures are taken into consideration. 
 
 
3.2    Materials and works 
3.2.1 Contractor shall carry out the Work by its own 
means, materials, funds, tools and equipment 
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սարքավորումներով, որոնք ներառված են գնում և 
պատասխանատվություն է կրում դրանց որակի, 
ինչպես նաև տեսակի ճիշտ ընտրության համար:  
 3․2․2․       -Կապալառուի կողմից տրամադրվող բոլոր 
նյութերը պետք է լինեն նոր:  Oգտագործված, 
ինքնաշեն նյութերի և վերամշակված պարագաների 
օգտագործումն արգելված է: 
3․2․3․ Աշխատանքները պետք է կատարել համաձայն 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 
իրավական ակտերի, նորմերի ։ 
3․3․ Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունից 
պահանջվում է ներկայացնել հետևյալ 
փաստաթղթերը՝ 
3․3․1․ Լիցենզիաներ հետևյալ շինարարության 
ոլորտներում աշխատանքներ իրականացնելու 
համար 
-քաղաքացիական և արտադրական 
 
3․3․2․ Աշխատանքային ռեսուրսների առկայության 
մասին 
- Առնվազն 1 ինժեներ-շինարար  ոչ պակաս քան 5 

տարվա մասնագիտական փորձով 
 

3․4. Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունից 
պահանջվում է ներկայացնել համապատասխան 
փաստաթղթեր այն մասին որ՝ վերջին 1 տարվա 
ընթացքում կատարված նմանատիպ  
աշխատանքների   ծավալը գումարային 
արտահայտությամբ պակաս չէ 6 մլն․դրամից ։ 
 Կից ներկայացնել համապատսխան փաստաթղթերի 
պատճեները (պայմանագիր, կատարողական ակտեր, 
հանձման և ընդունման ակտեր): 
3․5․ Աշխատանքներին մասնակցող 
կազմակերպությունից պահանջվող տեխնիկական 
միջոցներն են՝  
           -ինքնաթափ ա/մ-1 հատ  
            Ներկայացնել  սեփականության վկայականի 
կամ վարձակալության պայմանագրերի 
պատճենները: 
3․6. Աշխատանքների իրականացման ժամկետը 60 օր 
է (սկսած պայմանագրի կնքման օրվանից): 
 

included in the price offer and shall be responsible 
for their quality as well as for the selection of the 
right type. 
3.2.2 All the materials provided by Contractor 
should be new. Forbidden is the use of used, 
improvised materials and recycled supplies. 
3.2.3 Works should be carried out in accordance 
with the existing legal act, norms of the Republic of 
Armenia.  
3.3 The companies participating in the tender are 
required to submit the following documents:  
 
3.3.1 Licenses for carrying out works in the the 
following construction areas: 
-Civil and production 
 
3.3.2 Availability of labour resources 
 
-At least 1 Civil Engineer with not less than 5 years 
of professional experience. 
 
3.4 The Company participating in the tender is 
required to submit relevant documents stating that 
the volume of similar works expressed in amount 
done in the course of the last 1 year  is not less than 
6 mln AMD 
 In attachment submit copies of relevant documents 
(Contracts, Performance acts, Acts of acceptance). 
 
3.5  The Company participating in the construction  
works is required to have the following machinery: 
- dump truck – 1pcs 
They should submit copies of ownership or rental 
agreement.  
 
3.6 The deadline for implementation of works is 60 
days (starting from the date of contract signing)․ 
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4 Պարտականություններ, սահմանափակումներ, 
բացառություններ  

 
4.1 Կապալառուի պարտականությունները  
Կապալառուի գործնեյությունը պետք է 
համապատասխանի և  ՀՀ օրենքներին և նորմատիվ 
ակտերին ։ 
Եթե Կապալառուի գործնեությունը  չի 
համապատասխանում գործող օրենսդրությանը 
Պատվիրատուն իրավունք ունի արգելել 
Կապալառուին մուտք գործել տարածք՝ առանց կրելու 
որևէ  պատասխանատվություն վերջինիս կողմից 
կրած կորուստների համար:  
Կապալառուն պետք է հետևի, ներկայացնի (պահանջի 
դեպքում) և պահպանի բոլոր այն փաստաթղթերը, 
որոնք անհրաժեշտ են նշված աշխատանքները 
կատարելու համար:  
Եթե որոշ աշխատանքներ կատարելու համար 
Կապալառուն ընդգրկում է ենթակապալառու, բոլոր 
պահանջները պարտադիր են նաև ենթակապալառուի 
համար:  
Կապալառուն իրավունք ունի տարածք մուտք գործել 
միայն ըստ Պատվիրատուի աշխատանքի 
թույլտվության ընթացակարգի:  
Մրցույթի ընթացքում բոլոր մասնակիցները իրավունք 
ունեն Պատվիրատուի հետ միասին մտնել տարածք  
աշխատանքների ծավալները և կատարման վայրը 
ճշտելու համար:  
Կապալառուն պետք է խնամքով վերաբերվի  
Պատվիրատուի սարքավորումներին և 
աշխատանքների կատարման ընթացքում կանխարգի 
դրանց վնասելը:   
 
 
 

4․1․1․Կապալառուն պատասխանատվություն է 
կրում հետևյալը ապահովելու համար՝ 

4․1․1․1․Իր աշխատողների փոխադրումը  
4․1․1․2․Արտադրական սանդուղքներ մինչև 2 մ 
բարձրության, աշխատանքային հարթակներ 
(խարաչո) գործարանային արտադրության: 
4․1․1․3․Բոլոր անհատական և հատուկ գործիքները, 

4․ Responsibilities, limits and exceptions: 
 
4.1 Obligations of the Contractor 
The contractor should comply and follow the 
respective Armenian legislations and regulations. 
In cases that the Contractor do not comply with the 
applicable legislation, the Contracting Authority has 
the right to refuse access to the site without being 
held responsible for the subsequent Contractor’s 
losses. 
Contractor should follow, present when requested 
and keep records for all necessary documentation 
related to the scope of works described in this 
specifications.  
When contractor has subcontractors for some of the 
activities, all requirements are also valid for his 
subcontractors.   
Access to the site is only by following the work 
permit procedures of the Contracting Authority.  
During the tendering, all tenderers can request joint 
visit to the site, together with the Contracting 
Authority, for clarification of the scope and the 
place of work.  
Contractor should take care and prevent damages on 
the equipment of the Contracting Authority caused 
during his activities on the site. 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 Contractor is responsible to ensure: 
 
4.1.1.1 Transportation of all his employees  
4.1.1.2 Industrial step ladder with at least 2m.height, 
and scaffolring platforms of factory manufacturing. 
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որոնք անհրաժեշտ են նշված աշխատանքները 
կատարելու համար, բացի Պատվիրատուի կողմից 
տրամադրվածից:  
4․1․1․4․Անհատական պաշտպանության միջոցներ իր 
աշխատողների համար՝ Պատվիրատուի 
չափանիշներին համապատասխան:  
4․1․1․5․Բարձրությունների վրա կատարվող 
աշխատանքների դեպքում ապահովել նաև ներքևում 
աշխատող կամ գտնվող աշխատակիցների 
անվտանգությունը:  
4․1․1․6․Անհրաժեշտ չափիչ գործիքներ 
4․1․1․7․Բոլոր տեսակի թափոնները տեղափոխել 
հատուկ հատկացված վայր 

 
 
 
 

4․2․Աշխատաժամանակ  
Աշխատանքներից առաջ կապալառուն պետք է 
ներկայացնի իր աշխատանքների մանրակրկիտ 
ժամանակացույցը, աշխատանքային ռեսուրսները՝ 
կանգառի ժամանակա-հատվածում աշխատանքները 
ավարտելու համար: Պատվիրատուի նորմալ 
աշխատանքային օրը ցերեկային հերթափոխն է՝ ժ. 
9:00-17:45-ը: Ոչ աշխատանքային ժամերին 
աշխատանքը թույլ է տրվում միայն Պատվիրատուի 
հետ համաձայնեցնելուց հետո:  
 
 

4․2․1 Աշխատատեղի մաքրությունը 
Իր աշխատանքները կատարելու ընթացքում 
Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր 
աշխատատեղի լրիվ մաքրման և հավաքման համար:  
Սարքավորումները և նյութերը, որոնք չեն 
օգտագործվում տվյալ պահին պետք է տեղադրված 
լինեն հատկացված տեղերում: Աշխատանքները 
կատարելուց հետո տարածքը պետք է մաքրվի, կարգի 
բերվի և միայն դրանից հետո հանձնվի 
պատվիրատուին:  
 
 

4․2․2․Աշխատանքների հարմարությունները  
Կապալառուն պետք է ապահովի իր 

4.1.1.3 All personal and/or special tools necessary to 
execute the scope of this works, except the one 
listed as Contracting Authority’s supply.  
4.1.1.4 All personal protective equipment for his 
employees as per the standard of the Contracting 
Authority. 
4.1.1.5 When works at heights, to ensure protection, 
restriction for the people passing or working in the 
areas below. 
4.1.1.6 All neccessary measuring tools. 
4.1.1.7 All waste parts to be disposed at designated 
areas only.   
 
 

 

 

4.2 Working time: 
Before the start of works, Contractor should present 
his detailed work schedule and labor resources 
necessary to complete the scope within the outage 
period. The normal working time on the site of the 
Contracting Authority is Day shift, from 9:00 till 
17:45. Works, out of the normal working time are 
allowed only after preliminary agreement with the 
Contracting Authority.    
 
4.2.1 Site cleaning 
During the execution of the works, the Contractor is 
responsible entirely of the cleaning and 
housekeeping of the area where he works.  
All the equipment and materials which are not 
currently used, should be arranged in special 
locations. After the completion of the works, area 
should be handed over to the Contracting 
Authority, clean neat and tidy  
 
 
4.2.2 Site facilities: 
Contractor should ensure on the site, any required 
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աշխատակիցների բոլոր լրացուցիչ պահանջները, 
որոնք նախատեսված չեն Պատվիրատուի կողմից 
տրամադրվող միջոցների ցանկում:  
Պատվիրատուն չի ապահովում ճաշարանով, սննդի 
պատրաստման կամ սնվելու այլ միջոցներով: Այդ 
բոլորը պետք է ապահովի Կապալառուն իր և իր 
ենթակապալառուի աշխատողների համար:  
 
 

4․3․1․Տեղում էլեկտրական սնուցում 
Աշխատավայրում առկա 220/380 Վ 50 Հց 
աղբյուրներից էլեկտրականության սնուցում: 
Կապալառուն պետք է ապահովի բոլոր անհրաժեշտ 
երկարացման լարերը, շարժական լուսատուները, 
սնման ժամանակավոր  վահանակները և մյուս բոլոր 
սարքերը, որոնք պետք է համապատասխանեն 
արդյունաբերական չափանիշներին՝ տեխնիկական և 
տեխանվտանգության մասով: Բոլոր սնման 
վահանակները/աղբյուրները պետք է հողանցվեն և 
պաշտպանված լինեն կարճ միացումներից: 
Արգելվում է օգտագործել անսարք, ինքնաշեն 
անջատիչներ, ապահովիչներ, ջարդված խրոցակներ, 
վարդակներ և այլն, ինչպես նաև ցանկացած տիպի 
անսարք/վնասված սարքավորումներ, որոնք կարող 
են հանգեցնել հոսանքահարմանը: Բոլոր 
ժամանակավոր մալուխները  պետք է տեղադրել չոր 
մակերեսներին՝ բացառելով դրանց աշխատանքի 
ժամանակ վնասելու հնարավորությունը: 
 
 

4․3․2․Խտացված օդի մատակարարում  
Աշխատատեղում Պատվիրատուն չի ապահովում  
խտացված օդով:  
 

4․3․3․Շինհրապարակի տրամադրում                       
Պատվիրատուն պարտավորվում է ազատել բոլոր 
տարածքները որտեղ պետք է կատարվեն 
շինարարական աշխատանքներ; 

 
4․3․4․Տեխանվտանգություն  

Աշխատանքները պետք է կատարվեն 
տեխանվտանգության ՀՀ նորմատիվ պահանջներին և 

by him site facility which he needs additionally to 
the one listed as a supply of the Contracting 
Authority.  
Contracting Authority do not provide any cooking, 
canteen or other catering. Such should be ensured 
by the Contractor for his employees and for the 
employees of any of his subcontractors.  
 
4.3.1 Power supply at the site 
The available power supply is: 220/380 V 50Hz. 
Contractor should provide all needed extension 
cables, portable lights, temporary power boards and 
etc. equipment, all as per the industrial standards 
and without damages or hazards for using. All used 
power boards should be grounded as a protection 
against short circuits. It is not allowed to use faulty 
breakers, self-made fuses, broken plugs and sockets 
and etc. damaged equipment which can cause 
electrical shocks. All laid temporary cables should 
be installed at dry surfaces without possibility to be 
smashed during the works. 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Compressed air supply 
The Contracting Authority shall not provide 
compressed air in the workplace. 
 
4.3.3 Provision of construction area 
The Contracting Authority shall empty all the 
rooms, where construction work shall be carried 
out. 
 
4.3.4 Safety: 
Site works must be performed following all 
Armenian safety regulations and Contracting 
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Պատվիրատուի ընթացակար-գերին և չափանիշներին 
համապատասխան:  
Աշխատանքները սկսելուց առաջ Պատվիրատուն 
կատարում է Կապալառուի և ենթակապալառուի 
աշխատողների հրահանգավորում աշխատանքի 
անվտանգության և պաշտպանության թեմայով: Պետք 
է գնահատել բոլոր առկա վտանգները և նախաձեռնել 
միջոցներ վնասվածքները կանխարգելու համար  
Փակ տարածքներում օգտագործել միայն ցածր 
լարման լուսատուներ (12-36Վ):  
Աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուի բոլոր 
աշխատողներին պետք է տեղեկացնել տարհանման 
սխեմայի և արտակարգ իրավիճակներում գործելու 
ընթացակարգի մասին:  
Աշխատանքները սկսելուց առաջ ՔոնթուրԳլոբալի 
ներկայացուցիչը Կապալառուին տեղեկացնում է՝ 

 Աշխատատեղի յուրահատուկ վտանգների  
 Նույն աշխատավայրում աշխատող այլ 

կապալառուների աշխատանքի արդյունքում 
առաջացող բոլոր վտանգների մասին  

Տեղամասում ցանկացած աշխատանք սկսելուց առաջ 
Կապալառուի ներկայացուցիչը պարտավոր է ձեռք 
բերել աշխատանքի թույլտվություն (կարգագիր) 
Պատվիրատուի արտադրական ստորաբաժնից:  
 

4․3․4․1․Անհատական պաշտպանության 
միջոցներ (ԱՊՄ) 

Աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք 
է ներկայացնի, որ իր բոլոր աշխատողները 
ապահովված են անհրաժեշտ անհատական 
պաշտպանության միջոցներով՝ համաձայն 
Պատվիրատուի տեխանվտանգության չափանիշների 
և ընթացակարգերի:  
 
Արգելվում է  

 Օգտագործել անսարք կամ ինքնաշեն 
գործիքներ կամ ժամկետանց գործիքներ կամ 
սարքեր 

 Օգտագործել անսարք կամ ոչ 
համապատասխան  (չափերի) երկարացման 
լարեր, լուսատուներ, կամ լարում, որոնք չեն 
համապատասխանում փակ տարածքներում 
աշխատելու պահանջներին:  

Authority’s safety procedures and standards.  
Before start of the work, Contracting Authority 
makes safety induction for all employees of the 
Contractor and subcontractors. All existing hazards 
should be assessed and measures should be taken to 
prevent injuries.  
In confined spaces, only low voltage to be used for 
portable lighting (12-36V). 
Before the start of the works, every employee of the 
Contractor should be informed for the evacuation 
schemes and procedures in case of emergencies.   
Before the beginning of the works, CG 
representative will inform the Contractor for: 

 All specific hazards on the jobsite. 
 All existing hazards arising from the works 

of other contractors working at the same 
time in the area.  

Before the beginning of any site activity, the 
representative of the Contractor should obtain work 
permit (ORDER) from the operational staff of the 
Contracting Authority. 

 
 

4.3.4.1 Personal Protective equipment (PPE): 
Before the start of the works, Contractor should 
show that all his staff is equipped with the required 
personal protective equipment as per the safety 
standards and procedures of the Contracting 
Authority. 
 

 
Forbidden is: 
  • usage of faulty or self-made tools or such 
tools for which any required periodical check is 
expired; 

• Faulty or not correctly sized extension 
cables, lamps or voltage level different from the 
required for work at confined spaces.  
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4․3․4․2․Հակահրդեհային պաշտպանության 
ընդհանուր կանոններ՝ եռակցման, հղկման և 
կրակային այլ աշխատանքների ժամանակ:  
Բոլոր կրակային աշխատանքները պետք է կատարել 
միայն աշխատանքի թույլտվություն/կարգագիր 
ստանալուց հետո:  
Կապալառուն պետք է. 

  Կրակային աշխատանքների տեղամասը 
մաքրի դյուրավառ նյութերից և պահպանի 
անվտանգության գոտի՝ առնվազն 5մ 
պարագծով: 

 Եթե դյուրավառ նյութերը հնարավոր չէ 
հեռացնել անվտանգության եզրագծից այն 
կողմ, Կապալառուն այդ նյութերը պետք է  
մեկուսացնի հուսալի ցանկապատով:   

 Կրակային աշխատանքների տարածքը 
ապահովի կրակմարիչներով և 
անհրաժեշտության դեպքում հակահրդեհային 
այլ միջոցներով:  

 Կրակով աշխատանքներ կատարելու 
ժամանակ կանխարգի բոցերի, տաք 
մասնիկների հպումը դյուրավառ նյութերի հետ 

 Աշխատանքներն ավարտելուց հետո 
անպայման անջատի բոլոր սնման 
աղբյուրները (հղկման, եռակցման):   

 Հրդեհի բռնկման դեպքում պետք է անմիջապես 
դադարեցնի բոլոր աշխատանքները: 
Անհապաղ տեղեկացնի արտադրական 
ստորաբաժնի պատասխանատու 
անձնակազմին և   համապատասխան 
աշխատողները պետք է անմիջապես 
նախաձեռնեն կրակը մարելու 
գործողություններ:  

Կրակային աշխատանքներ կարող են 
իրականացնել միայն համապատասխան 
որակավորում ունեցող աշխատողներ:  

5․ Պատվիրատուի պարտականությունները  
5.1 Տրամադրել նյութերի և աշխատանքի համար 
անվտանգ աշխատավայր 
5.2 (Միայն) էլեկտրական սնման ապահովում՝ 380/220 
վ փոփոխական հոսանքի:  

6․  Տեղեկատվական փաստաթղթեր  

 
4.3.4.2 General rules for fire prevention and 
firefighting during hot works (grinding, welding): 
All hot works can be performed only after obtaining 
the required work permits.  
Contractor should: 

• Clean the area of the hot works from 
flammable material and maintain safety perimeter of 
at least 5m. 

• When flammable materials cannot be 
removed from the safety perimeter, contractor 
should ensure reliable fences around that materials. 

• Ensure the necessary fire extinguishers and 
if needed other firefighting equipment near the hot 
works.  

• Not allow, during the hot works, arcs 
and/or hot debris to reach flammable materials. 

• After the completion of the works, all 
power or other supply to the welding or grinding 
equipment should be unplugged.  

• In case of fire, all works should be 
immediately stopped. Immediately should be 
notified the responsible operational staff and 
firefighting actions started immediately by the 
involved workers. 
Hot works are allowed to be executed only by 
qualified workers.  
 
 
 
 
 
 

5. Obligations of the Contracting Authority 
5.1 To hand-over safe area for the works and 
materials; 
5.2 To ensure feeders (only) of 380/220VAC; 
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 ԱՊՄ օգտագործման հրահանգ  
 “Տեխնիկական կանոնակարգ, 

Էլեկտրակայանքների շահագործման 
անվտանգության կանոններ”՝ հաստատված ՀՀ 
կառավարության 2006 թվականի թիվ 1933-Ն 
որոշմամբ   

 ՔԳ տեխանվտանգության, աշխատանքի և 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
ընթացակարգեր 

6. Reference Documents: 
 Instruction for usage of PPE. 
 State Regulations on Safe Operation of 

electrical equipments, systems and facilities, 
approved by RA Government Resolution 
№1933-N/2006  

 Procedure of ContourGlobal for H&SE: 
 

 





1. Մատակարարման  ծավալը/Scope of supply 

Սպանդարյան ՀԷԿ-Ի գնդային փականի սրահի և դրենաժային սրահի հատակի վերանորոգում 

Tiling of floor in ball valve  room of spandaryan station and drainage 

2․Սույն նախահաշվի առարկա հանդիսացող աշխատանքների ծավալն է` Scope of works subject 

of this Bill of Quantity is:

3, Նախահաշիվ/ Bill of quantity 

ՀՀ 
N 

Աշխատանքների և  
ծախսերի  անվանումը, 
չափի  միավորը 
Name of the works and 
expenses, measure unit 

Քա
նա

կ /
 Q

ua
nt

ity
 Միավորի  արժեքը  ( ՀՀ 

դրամ) 
Unit price (AMD) 

Ընդհանուր արժեքը( ՀՀ դրամ) 
Total cost (AMD) 

Ընդհա
նուր 
Total 

Ա
շխ

ա
տ

ա
նք

/W
or

k 

Ն
յո

ւթ
եր

 
M

at
er

ia
ls  Աշխա

տանք 
Work 

Նյութեր 
Materials 

Ընդհանուր 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Քանդման 
աշխատանքներ 
Demolition work 

1 Խեցեսալիկի 
ապամոնտաժում 
Dismantling of ceramic tile 

մ2 

m2 
215 

2 Բետոնյա հատակի
ապամոնտաժում 

Dismantling of concrete 
floor 

մ3 

m3 
31.5 

3 Ցեմենտավազային
սվաղի քանդում 

Demolition of cement-sand 
mortar 

մ2 

m2 
8.9 

4 Ապամոնտաժման 
աշխատանքներից 
առաջացած աղբի 
հավաքում և բարձում 
ինքնաթափ ա/մ 

Collection of waste 
generated as a result of 
dismantling works and 
loading on dump truck

տն 
տ 

63 



5 Շինաղբի տեղափոխում
5կմ հեռավորության վրա 

Transportation of 
construction waste for 5 km

տն 
t 

63 

Վերականգնման 
աշխատանքներ 

Rehabilitation work 
1 Պոլիմերավազային

վաքերի տեղադրում 
(վաք-1000*140*130մմ,    
վանդակ-500*140*15մմ) 

Installation of polymeric 
sand trays (tray- 
1000*140*130mm, hatch-
500*140*15mm) 

գծմ 
lin m 

56 

2 Պոլիմերցեմենտային
հատակի սալիկների 
տեղադրում 
(330*330*35մմ) 

Installation of polymeric-
cement floor tiles 
(330*330*35mm) 

մ2 

m2 
215 

3 Հատակի 
նախապատրաստական 
շերտի իրականացում 
միջ․ 17սմ հաստ․  B22.5 
դասի ֆիբրաբետոնից 

Implementation of floor 
preparatory layer with 
B22.5 class fiber concrete of 
17cm average thickness  

մ3 

m3 
36,6 

4 90x90x6 համարի
պողպատե 
անկյունակների 
տեղադրում  

Installation of 90x90x6mm 
steel angles

գծմ 
lin m 

50 

5 Ցեմենտավազային
սվաղի իրականացում 

Implementation of cement-
sand plaster

մ2 

m2 

12 

6 Ցեմենտավազային 
առձգիչի իրականացում 

մ2 
m2 

9.8 



Implementation of cement-
sand screed 

7 Էպոկսիդային ծածկույթի
իրականացում 

Implementation of epoxy 
coating 

մ2 

m2 

9.8 

Ընդամենը 

Total 
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