

**3.15. Առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկ, ըստ պահանջվող քանակի**

Շինարարության տևողությունը՝ 3.0 ամիս

Պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների ցանկ

№	Անվանումը	Քանակ/հատ
1	Էքսկավատոր՝ հակադարձ շերտավորվ $V=0.5 \div 0.75 \text{մ}^3$	1
2	Թրթուրավոր բուլդոզեր	1
3	Ավտոամբարձիչ (առնվազն 16մ սլաքի թռիչքով և 6տ բեռնունակությամբ)	1
4	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա 10տ բեռնատրորությամբ	2
5	Պնևմատիկ հարվածահար մուրճ	1
6	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	1
7	Խորքային թրթռիչ	2
8	Էլ Տախետմետր	1
9	Ներքին այրման շարժիչով շարժական գեներատոր	1

**3.16. Առաջարկվող աշխատակազմի ցանկ**

№	Անվանումը
1	Շինարարության ղեկավար
2	Շինարարության ճարտարագետ-շինարար
3	Շին. Մոնիտաժային աշխատանքների աշխղեկ
4.	Մետաղական կոնստրուկցիաների եռակցող
5	Ատաղծագործ
6	Բետոնագործ
7	Ներկարար
8	Գեոդեզիստ



**4. ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Գնման ենթակա բոլոր ապրանքներն ու նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, ամենավերջին կամ ընթացիկ մոդելների, և պետք է ներառեն բոլոր վերջին նորամուծությունները:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տարբեր ընկերությունների կողմից արտադրվող սարքերը և սարքավորումները արտադրվում են իրարից որոշակիորեն տարբեր բնութագրերով և մոնտաժման տարբեր պայմաններով, Կապալառուն պարտավոր է սարքերի և սարքավորումների գնումն իրականացնելուց առաջ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել գնվելիք սարքավորման բնութագրիչ տվյալները և Պատվիրատուի համաձայնության դեպքում միայն ձեռք բերել այդ սարքերը կամ սարքավորումները:

