

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԸԶԲ-1/26 / НАЕК-ВМАСhDzB-1/26
Կատարվող աշխատանքի անվանումը / Наименование выполняемой работы	Հայկական ԱԷԿ-ի մղման և արտամղման խողովակաշարերի փոխարինում իրենց կոշտության օդերով սկսած №3,4 շոգեփոխանների խրատուցիչների մուտքի և ելքի փականներից մինչև փակ հեռացնող ջրափարը: Замена напорных и сливных трубопроводов с кольцами жесткости от входных и выходных затворов конденсаторов паровых турбин №3,4 до закрытого отводящего канала Армянской АЭС.
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք /ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	06.03.2026թ. ժամը 14:00 / 06.03.2026г., 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснения
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳԲ պետր Ա. Ղազարյան / Начальник ОЗ А.Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ՏԱ պետրի տեղակալ Ս.Անտոնյան (գնահատող անդամ) / Заместитель начальника ТЦ С.Антонян (оценивающий член)
	ՇԲ պետր Ա. Հակոբյան (գնահատող անդամ) / Начальник ОС А.Акопян (оценивающий член)
	ՎՆԿԲ առաջատար ճարտարագետ Գ. Եգանյան (գնահատող անդամ) / Ведущий инженер ОППР Г.Еганян (оценивающий член)
	ԳԲ առաջատար մասնագետ Գ. Մարկոսյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян (открывающий член)
	ԳԲ առաջատար մասնագետ Ա. Գրիգորյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ А.Григорян (открывающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	ՇԲ պետր Ա. Հակոբյանը նիստին ներկա չէ: Начальник ОС А.Акопян не присутствовал на заседании.
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ս.թ մարտի 4-ին մասնակցի կողմից սրացվել է պարզաբանման հարցում, որով մասնակիցը խնդրում է պարասխանել հետևյալ հարցերին՝</p> <p>1. Եթե ինչ-ինչ պարզաբանումներով աշխատանքը չի ավարտվում մինչև ՊՆՎ 2026-ի ավարտ հնարավոր է արդյո՞ք աշխատանքը կատարել ՊՆՎ 2027-ի ընթացքում:</p> <p>2. Կանխավճար նախատեսվում է թե՛ ոչ:</p> <p>3. Համաձայն հրավերի «Լրացուցիչ պայմաններ» բաժնի 1-ին կետի՝ պայմանագրի կատարումը երկփուլ է: Մեկ փուլը իր մեջ ներառում է մեկ շոգեփոխանի խրատուցիչի մուտքի և ելքի փականներից մինչև փակ հեռացնող ջրափարը մղման և արտամղման խողովակաշարերի փոխարինումը՝ իրենց կոշտության օդերով (այդ թվում նաև հողային աշխատանքները): Կարող են խողովակները ծածկվել առանց ջրային փորձարկումների (այսինքն փաստացի խողովակի մեջ ջուր լինելու):</p> <p>4. Համաձայն հրավերի «Լրացուցիչ պայմաններ» բաժնի 4-րդ կետի՝ Կատարողը</p>

աշխատանքների կատարման համար պետք է ունենա և ներկայացնի համապատասխան տեխնիկա (վերամբարձ կոունկ (ավտոկոունկ), էքսկավատոր, բուլդոզեր, մոնտաժված խողովակների տեղափոխման համար անհրաժեշտ տեխնիկա և այլն): Նշված տեխնիկան պետք է ներկայացվի հայտով թե՛ պայմանագրի կնքման փուլում:

4-ого марта с.г. от участника был получен запрос, на разъяснение, в котором участник просит ответить на следующие вопросы:

1. Если по каким-либо причинам работы не будут завершены до окончания ППР-2026, возможно ли выполнение работ в период ППР-2027?
2. Предусматривается ли авансовый платеж или нет?
3. Согласно пункту 1 раздела «Дополнительные условия» приглашения, исполнение договора является двухэтапным. Один этап включает замену напорных и сливных трубопроводов от входных и выходных задвижек конденсатора одной паровой турбины до закрытого отводящего водовода, включая их кольца жёсткости (в том числе земляные работы). Возможно ли засыпать трубы без проведения гидравлических испытаний (то есть фактически без наличия воды в трубе)?
4. Согласно пункту 4 раздела «Дополнительные условия» приглашения, Исполнитель для выполнения работ должен иметь и представить соответствующую технику (подъемный кран (автокран), экскаватор, бульдозер, технику необходимую для транспортировки смонтированных труб и т.д.). Должна ли указанная техника быть представлена уже на этапе подачи заявки или на этапе заключения договора?

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը, որին ի պատասխան նշվեց հետևյալը՝

1. Աշխատանքները պետք է ավարտվեն ՊՆՎ 2026-ի ընթացքում, այլընտրանքային տարբերակ ընդունելի չէ:
2. Հրապարակված հրավերի 1-ին մասի 1.2 կետում հստակ նշված է «Սույն ընթացակարգի շրջանակում կանխավճար չի նախատեսվում»:
3. Խողովակաշարերը կարող են ծածկվել միմիայն հիդրավլիկ փորձարկումներից հետո:
4. Աշխատանքները սկսելուց առաջ կազմակերպությունը պետք է հիմնավորի համա-պատասխան տեխնիկա ունենալու փաստը, նշված աշխատանքները կատարելու համար:

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника, в ответ на которое было отмечено следующее:

1. Работы должны быть завершены в течение ППР-2026, альтернативный вариант неприемлем.
2. В пункте 1.2 части 1 опубликованного приглашения четко указано: «В рамках настоящей процедуры предоставление предоплаты не предусмотрено».
3. Трубопроводы могут быть засыпаны только после проведения гидравлических испытаний.
4. До начала работ организация должна обосновать факт наличия соответствующей техники, необходимой для выполнения указанных работ.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 :

Принято решение: За - 5, против - 0:

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարգաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/
Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

3. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок
Հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված / Со дня, следующего за днем опубликования объявления и приглашения	21-րդ օրացուցային օրը / 21-ой календарный день


Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	23.03.2026թ. ժամը 14:00 / 23.03.2026г., 14:00ч.
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Այլ տեղեկություններ/Другая информация	
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии




Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии



Ս. Անտոնյան / С. Антонян



Գ. Եգանյան / Г. Еганян



Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян



Ա. Գրիգորյան / А. Григорян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь



Մ. Մանավջյան / М. Манавджян