

Արձանագրություն N 2

<<ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17>> ծածկագրով ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

11.09.2019թ.

Ժամը 10:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Ա. Գրիգորյան

Գ. Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Վասիլյան

1. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

ա) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 02.09.2019թ., ժամը 11:15-ին:

բ) Գնման առարկայի նախահաշվային արժեքը կազմում է 12 200 000 (տասներկու միլիոն երկու հարյուր հազար) ՀՀ դրամ:

գ) Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հասցե	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարժեքի շահույթի գումարը)	ԱԱՀ	Առաջարկված ընդհանուր գինը
1	<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանաց 17-5	8 800 000	-	8 800 000
2	<<Լյուսաշ>> ՍՊԸ և <<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ (կոնսորցիում)	ք. Երևան, Վարդանաց 10 բն. 39 ք. Երևան, Շիրազի փ. 202. 24 բն	9 800 000	-	9 800 000
3	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Զի դիզայն>> ՍՊԸ համատեղ	ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36 ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ. 6/6	9 900 000	1 980 000	11 880 000
4	<<Չանգված>> ՍՊԸ	ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխյան փ. 7/11	10 000 000	-	10 000 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

դ) Ներկայացված հայտերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել 02.09.2019թ. նիստը և հաջորդ նիստը հրավիրել մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1.2 09.09.2019թ. կայացած նիստին գնման ընթացակարգի մասնակիցների հայտերով ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ <<Լյուսաշ>> և

<<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ-ների կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Մասնակից) կողմից ներկայացված հայտում

ա) բացակայում են հրավերով պահանջվող <<Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակում (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)>> լիցենզիայի հետևյալ ներդիրները.

- բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր,

- բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծային փաստաթղթերի՝ օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր,

- էներգետիկայի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր,

- էներգետիկայի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր,

- կապի օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հեռահաղորդակցության և ազդանշանային համակարգեր:

բ) Մասնակցի կողմից ներկայացված Հավելված N1-ի 3-րդ կետում նշված է, որ պայմանագրի կատարումն իրականացվելու է թվով 10 աշխատակիցների միջոցով՝ հրավերով պահանջվող նվազագույնը 13 (կամ 12) աշխատակիցների փոխարեն:

1.3 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ին N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 41-րդ կետի պահանջը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել նիստը և ծանուցել Մասնակցին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները, իսկ հաջորդ նիստը հրավիրել արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան 11.09.2019թ.:

1.4 Մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում (մինչև 10.09.2019թ.) արձանագրված անհամապատասխանությունները չեն շտկվել և փաստաթղթեր ընդհանրապես չեն ներկայացվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

2. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի առաջին և հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և գնահատման թերթիկները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մերժել Մասնակցի հայտը:

2.2 Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից հայտերը գնահատվել են հետևյալ հերթականությամբ և հետևյալ կերպ

Մրցույթում զբաղեցրած տեղը	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
1	<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ և <<Էմ Զի դիզայն>> ՍՊԸ համատեղ	բավարար
3	<<Հանգված>> ՍՊԸ	բավարար
-	<<Լյուսաշ>> և <<ԱՐՄԵՆ.ԷԼ.ԷՆԳ>> ՍՊԸ-ների կոնսորցիում	անբավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու և առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին ծանուցելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 43-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը՝ հանձնաժողովը որոշում է.

ա) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել գնման ընթացակարգի 1-ին տեղն զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

բ) Ծանուցել 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցին՝ <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ -ին, ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

4. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇԶԲ-19/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից հաշված մինչև տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամ՝

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Ա2. Գրիգորյան

Գ. Գևորգյան

Տ. Վասիլյան