
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Վարկ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր» 

ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴ 

 

մարտի 17, 2020թ. 

Վարկի համարը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր» 

Առաջադրանքի անվանումը՝ Փորձաքննող ինժեներ (խորհրդատու) 

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)՝ AIC-09 

Վերջնաժամկետ՝ 2020թ. մարտի 31-ը 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետև՝ «Կառավարություն») ստացել է վարկ 

Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը» (Ծրագիր) 

իրականացնելու նպատակով: Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) Ծրագրի 

իրականացնող գործակալությունն է և մտադիր է այդ վարկային միջոցների մի մասն օգտագործել 

խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար:   

Յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար ՀՏԶՀ-ն նշանակում է ենթածրագրի պատասխանատու ինժեներ (ՊԻ), 

որը կընդգրկվի ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող ՍԱԲ Ծրագում՝ ենթածրագրի նախապատրաստման, և 

շինարարական աշխատանքների վերահսկման նպատակով:  

 

Անհատ խորհրդատուի աշխատանքային պարտականությունները ներառում են. 

1. Ենթածրագրի պատասխանատու ինժեները տեղեկացնում է դպրոցական / համայնքային 

ներկայացուցիչներին իր այցելության օրվա/ժամանակի մասին:  

2. Ծրագրի տեղանք այցելելիս ինժեները` մանրամասնորեն ուսումնասիրում է կառուցմանը / 

ուժեղացմանը ենթակա շենքը և աշխատանքային տեղանքը: ՊԻ-ն հավաքում է բոլոր անհրաժեշտ 

տեղեկությունները, որոնք վերաբերում են շրջակա միջավայրին, սոցիալական և տեխնիկական 

գնահատումներին, նաև` այլ բնույթի տեղեկատվություն, որը պետք է ընդգրկվի նախագծային 

ընկերությանը տրվող տեխնիկական առաջադրանքի մեջ: Հստակեցնում է աշխատանքների 

շրջանակները և ծավալը, առաջարկ է ներկայացնում իրականացվելիք աշխատանքների 

վերաբերյալ: Ճշտում է դպրոցի ներկա և ակնկալվող հզորությունը: 

3. Տեղանք այցելելուց հետո պատասխանատու ինժեները պատրաստում է ենթածրագրի 

իրականացման համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: 

4. Նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ պատրաստում է յուրաքանչյուր ենթածրագրի 

նախագծային առաջադրանքը: 

5. Նախագծման  ընթացքում վերահսկում է նախագծային աշխատանքների ընթացքը, ըստ փուլերի:  

6. Իրեն տրված հանձնարարության հիման վրա, Պատասխանատու ինժեները ստուգում է նախագծի 

համապատասխանությունը նախագծային առաջադրանքին, հիմնական տեխնիկական 

լուծումների համապատասխանությունն առկա նորմերին և ՍԱԲԾ-ի պահանջներին, 

ներկայացված նախագծի ամբողջականությունը: Նաև` այն դեպքում, երբ նախագիծը ներկայացվել 

է անկախ փորձաքննության, նա ստուգում է փորձաքննության մեկնաբանությունների և 

առաջարկությունների արտացոլումը նախագծում:  

7. Շինարարության ընթացքում Պատասխանատու ինժեները այցելում է ենթածրագրի տեղանք 

առնվազն ամիսը երկու անգամ: Այցելությունների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում նա 

հանդիպում է դպրոցի և համայնքի ղեկավարության և համայնքի բնակիչների հետ՝ ծրագրի 

իրականացման հետ առնչվող հարցերի քննարկման նպատակով: 

8. Տեղանքում ինժեներն առաջին հերթին ուսումնասիրում է շինարարության վարման մատյանում 

նախորդ այցելություններից հետո արված գրառումները: Նա կարող է այդ պահին կատարված 

աշխատանքների ցանկից պատահականորեն ընտրել որոշակի աշխատանքների հատվածներ և 

տեղում ստուգել աշխատանքները՝ պարզելու համար, թե. (1) արդյոք աշխատանքներն 

իրականացվել են ըստ գործող նախագծի պայմանների, (2) արդյոք տեխնիկական վերահսկողի և 

կապալառուի կողմից արձանագրված առաջընթացը համապատասխանում է իրականությանը, (3) 

արդյոք իրականացված աշխատանքները համապատասխանում են կապալառուի և 

տեխնիկական հսկիչի կողմից ներկայացված ծավալներին: Եթե որևէ անճշտություն 

հայտնաբերվի, ՊԻ-ն գրանցում է դա տեխնիկական հսկիչի և նախագծողի մատյաններում և 

գրավոր ներկայացնում բաժնի պետին: Եթե այդ անհամապատասխանությունը զգալի է, ապա 

Պատասխանատու ինժեները կարող է լրացուցիչ հետաքննել կամ կարգադրել դադարեցնել 



աշխատանքները: Նա պատասխանատու է այս հարցն անմիջապես բաժնի պետի ուշադրությանը 

ներկայացնելու համար: 

9. Ինժեների տեղանք այցելության ընթացքում կապալառուն պարտավոր է նրա հաստատմանը և 

ստորագրությանը ներկայացնել կատարողական ակտը` մշակված տեխնիկական հսկիչի հետ 

համագործակցությամբ: Տեխնիկական հսկիչը պետք է ստորագրի ակտը: Եթե ինժեները 

բավարարված է բոլոր ավարտված աշխատանքներով, և տեխնիկական հսկողության մատյանում 

գրանցված տեղեկատվությունը համապատասխանում է փաստացի կատարված 

աշխատանքներին, ապա Պատասխանատու ինժեները ստորագրում է կատարողական ակտը: 

10. Շինարարության ավարտից հետո Պատասխանատու ինժեները մասնակկցում է հանձնող-

ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքներին և վավերացնում է ավարտական ակտը: 

11.  Իրականացնում է Ծրագրի փորձաքննության և իրականացման բաժնի պետի, Փորձաքննության 

և վերլուծման խմբի ղեկավարի հանձնարարությամբ այլ գործառույթներ: 

 

Կնքվելիք ծառայությունների մատուցման պայմանագրի գործունեության ժամկետը կսահմանվի 1 տարի՝ 

երկարաձգման հնարավորությամբ: 

Խորհրդատուների կարճ ցուցակի կազմման չափանիշներն են` 

 Շինարար-ճարտարագետի բարձրագույն կրթություն, 

 Նախագծման և շինարարության վերահսկման բնագավառում առնվազն 5 տարվա 

աշխատանքային փորձ, 

 Համակարգչային գիտելիքներ (MS OFFICE), 

 Անգլերենի իմացությունը ցանկալի է: 

 

Հետաքրքրված խորհրդատուն պետք է ներկայացնի տվյալներ  իր կրթության և աշխատանքային փորձի 

վերաբերյալ (CV): Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Ասիական Զարգացման Բանկի 

«Խորհրդատուների օգտագործման ուղեցույցում» (մարտ, 2013թ., որը պարբերաբար լրամշակվում է) 

սահմանված «Անհատ Խորհրդատուի ընտրության» ընթացակարգին համաձայն:  

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, 

աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը:  

Ինքնակենսագրականները պետք է ներկայացվեն էլ-փոստով՝ procurement@atdf.am և atdf@atdf.am  

հասցեներով, ոչ ուշ քան 2020թ. մարտի 31-ը, ժամը 17:00: Միայն կարճ ցուցակում ընդգրկված անձիք 

կհրավիրվեն հարցազրույցի։ 

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, 

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ,  

Գնումների բաժին 

Հեռախոսը՝ (374 60) 50-15-60: 
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