

Արձանագրություն 4

Վանաձոր համայնքի ծանրամարտի մասնագիտացված մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների
ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով հրատապությամբ մեկ անձից գնումներ
կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «01» նոյեմբերի 2019թ. ժամը 11:00-ին
Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Ա. Եսայան

Անդամներ

Ա. Սաղաթեյան

Լ. Հախինյան

Ա. Գրիգորյան

Վ. Մխիթարյան

Գնումները համակարգող

Լուսինե Բաղրամյան

Օրակարգ

1. Ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացրած որակավորման չափանիշների մասին

1.1 «ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած
մասնակցին՝ «Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին, ՊԵԿ-ի կողմից տրվել է դրական եզրակացություն, իսկ «ՀՀ
ԼՄՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով հրատապությամբ մեկ անձից գնման ընթացակարգի
որակավորման չափանիշների պահանջների մասով հանձնաժողովը արձանագրեց հետևյալ
անհամապատասխանությունները՝

Ներկայացված նմանատիպ աշխատանքները չեն համապատասխանում հրավերի պահանջին:
Բացի այդ թերի են ներկայացված փաստաթղթերը՝ բացակայում են որոշ արձանագրություններ և
ակտեր, հաշիվ ապրանքագրեր: Փաստաթղթերը պետք է լինեն ամբողջական: Ներկայացված
հայտի հավելված 1-ում նշված է պայմանագրի իրականացման համար աշխատակիցների թիվը 20,
իսկ «ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով հրատապությամբ մեկ անձից գնման
ընթացակարգի հրավերի հավելված 1.2-ում պայմանագրի իրականացման համար
աշխատակիցների թիվը 18 է: Բացակայում են հրավերի 2.5 կետի 4-րդ ենթակետի «գ»
պարբերությամբ պահանջվող փաստաթղթերը: Հավելված 1.1-ում նշված տեխնիկայի հետահար
մուճի ոչ մի փաստաթուղթ չի ներկայացվել, իսկ 3. Հետահար մուրճ տողում լրացված է
էքսկավատոր ամբարձիչի տվյալներ: Տեխնիկայի վարձակալության պայմանագրերի
վերջնաժամկետները հիմնականում հստակ նշված չեն:

Այսպիսով գնահատող հանձնաժողովը **որոշեց**.

ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017թ. Թիվ 526-Ն որոշման VII մասի 47-րդ կետի համաձայն
«ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով հրատապությամբ մեկ անձից գնման ընթացակարգի
առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցին՝ «Դ.Ա.Ն. ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին, առաջարկել երեք
աշխատանքային օրվա ընթացքում/մինչև 07.11.2019թ. ժամը 10:00-ն/ շտկել հրավերի
պահանջների նկատմամբ բոլոր անհամապատասխանությունները և թերությունները:

2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը

«ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱ ԱՇՁԲ-19/103» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ոչ ուշ քան սույն թվականի 07 նոյեմբերի 2019թ ժամը 10:00, հասցեն՝ ք. Վանաձոր Տիգրան Մեծի 22 հասցեում, 311 սենյակում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝



Ա. Եսայան

հանձնաժողովի անդամներ՝



Ա. Սահաթեյան



Լ. Հախինյան



Ա. Գրիգորյան



Վ. Մխիթարյան

Գնումները համակարգող՝



Լ. Բաղդամյան