

Արձանագրություն N 2

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքի երի նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով հանձնաժողովի նիստի

«23» «ապրիլ» 2020թ. ժամը՝ 11:00

ք. Երևան

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ) **անդամներ՝**

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Կ. Գասպարյան

Ա. Թումանյան

Ա. Պապյան

Դ. Արղամանյան

Ա. Բաբոջյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

1. ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

- 1.1 ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2020 թվականի ապրիլի 13-ին, ժամը 10:00-ին:
- 1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000 - կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	383,744,784.00
2	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղրեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 98 +176-կմ 95 +433 (օրակառն. մաս) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	112,571,801.00
3	Մ-9, Մ-1-Թալին-Բարակերտ-Թորքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+300 - կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	558,784,393.00
4	Մ-9, Մ-1-Թալին-Բարակերտ-Թորքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+800 - կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	477,033,181.00
5	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետալի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ64+500-կմ66+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	652,201,902.00
6	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+450 - կմ39+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	2,629,533,905.00

7	Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արգակա՝ Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ36+000 - կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	86,610,537.00
8	ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	223,740,772
9	S-3-21, U5-Երվանդաշատ-Քազարան ավտոճանապարհի կմ19-900 - կմ22+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	176,804,587.00
10	S-1-39, /U-1/ - Կաթնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (S-1-17) ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	388,600,565.00
11	S-1-51, Հ21-Վարդարյուր ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	180,109,049.00
12	S-3-11, /Հ-15/ (Արմավիր գ.) - Նալբանդյան - Գետաշեն - Նոր Կեսարիա - /U-5/ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	218,517,499.00

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ-ին	info@aab.am
2	ООО "ОТРАДА-ГРУПП"-ին	otrada.grupp@mail.ru
3	Ապառաժ ՍՊԸ-ին	davo84am@gmail.com
4	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ-ին	araratchanshin@mail.ru
5	Արիովշին ՍՊԸ-ին	grigoryan.aramais@inbox.ru
6	Բլեսկ ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղին	blesk.yerevan@gmail.com
7	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ-ին	gevorg.grigoryan.1996@inbox.ru
8	ԵՎՐՈՊԵԱ ՍՊԸ-ին	info@europelle.am
9	Էն Շին ՍՊԸ-ին	viktorkosyan@yahoo.com
10	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ-ին	liit87_95@rambler.ru
11	ԽԱՀԿԱՐ ՍՊԸ-ին	KHACHHAR@rambler.ru
12	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ-ին	info@kapavor.am
13	Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ՍՊԸ-ին	korayges@rambler.ru
14	Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ-ին	hrazdazres@inbox.ru
15	Ճանապարհ ՍՊԸ-ին	road@road.am
16	Ճանշինվարություն ԲԲԸ-ին	davit.lavlyan2000@mail.ru
17	Ճարտագայթ ՓԲԸ-ին	charagay@yandex.ru
18	Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ-ին	shants-sevan@mail.ru
19	Շինպլուս ՍՊԸ-ին	shirilyus@mail.ru
20	Շիրինշին ՍՊԸ-ին	shirinsbin@mail.ru
21	Վս հազն և Սամվել ՍՊԸ-ին	vshgnsamvel@mail.com
22	Վարմաշ ՍՊԸ-ին	var.varmash@mail.ru
23	Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ	golden-karan@list.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. Շիրինշին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

12-ՊՕՏ

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի 5-րդ բաժնում / Իջատեղեր /11-րդ տողում / Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B-20/ սահմանված աշխատանքների ընդհանուր գումարը սխալ է նշված:
- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի 9-րդ բաժնում / Սլավինսկի կամուրջների նորոգում՝ կմ0+324. կմ1+230. կմ2+114. կմ2+578. կմ2+718. կմ3+000 / 3-րդ տողով սահմանված աշխատանքների ընդհանուր գումարը սխալ է նշված:

2. ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

4-րդ չափաբաժնի մասով՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ բաժններում սահմանված աշխատանքների ընդհանուր գումարը սխալ է նշված:
- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի բոլոր բաժինների գումարը չի համապատասխանում ընդամենը տողում նշված գումարին:

5-րդ չափաբաժնի մասով՝

Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի 11-րդ բաժնում 1.1, 1.6, 1.8, 1.12, 1.2, 1.2,1 տողերով սահմանված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը սխալ է հաշվարկված:

3. Ապառաժ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվում 1, 3, 4, 5, 6 չափաբաժինների մասով աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ,

4. Էն Շին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

4-րդ չափաբաժնի մասով՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի 2-րդ բաժնի /Ճանապարհային պատվածք/ ընդհանուր գումարը սխալ է նշված:
- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի բոլոր բաժինների գումարը և ընդհանուրը տողում նշված գումարը չի համընկնում:

5. ԽԱՀԿԱՐ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

6-րդ չափաբաժնի մասով՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվի /1. ԿՍՃ6+603 է/բ կամուրջ/ բաժնի 47-րդ տողով /Ամրան Ա5000 դասի/ սահմանված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը սխալ է հաշվարկված:

6. Ծովագյուղի ՃՇԾ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

2	«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ	63,376,600.00	28,519,537.58	91,896,137.58	18,379,227.52	110,275,365.01
3	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	69,335,555.60	24,267,444.40	93,603,000.00	18,720,000.00	112,323,600.00
4	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	72,021,413.00	21,606,424.00	93,627,837.00	18,725,567.00	112,353,404.00
5	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	66,939,972.00	26,775,989.00	93,715,961.00	18,743,192.00	112,459,153.00
6	Վառմաշ ՍՊԸ	72,126,436.00	21,637,930.08	93,764,366.80	18,752,873.40	112,517,240.20
7	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	79,470,000.00	14,304,600.00	93,774,600.00	18,754,920.00	112,529,520.00
8	Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ	73,288,920.00	20,520,900.00	93,809,820.00	18,761,964.00	112,571,784.00

Չափաբաժին 3՝ Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+300 - կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնաթեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը գին
1	Շինայլուս ՍՊԸ	349,720,000.00	97,921,600.00	447,641,600.00	89,528,320.00	537,169,920.00
2	Էն Շին ՍՊԸ	331,586,951.00	116,055,433.00	447,642,384.00	89,528,477.00	537,170,861.00
3	«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ	285,462,600.00	171,277,547.02	456,740,147.02	91,348,029.40	548,088,176.42
4	Ապառաժ ՍՊԸ	328,443,080.00	131,377,232.00	459,820,312.00	91,964,062.40	551,784,374.40
5	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	354,452,512.00	106,335,754.00	460,788,266.00	92,157,653.00	552,945,919.00
6	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	329,289,206.00	131,715,682.00	461,004,888.00	92,200,978.00	553,205,866.00
7	Բլեսկ ՍՊԸ հայաստանյան մասնաձյուղ	368,967,273.00	92,241,818.00	461,209,091.00	92,241,818.00	553,450,909.00

Չափաբաժին 4՝ Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+800 - կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնաթեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդամենը գին
1	Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ՍՊԸ	284,827,746.00	108,804,199.00	393,631,945.00	78,726,389.00	472,358,334.00
2	Վահագն և Սասնեղ ՍՊԸ	340,222,636.00	37,424,490.00	377,647,128.00	75,529,426.00	453,176,554.00
3	Շինայլուս ՍՊԸ	300,490,000.00	81,132,300.00	381,622,300.00	76,324,460.00	457,946,760.00
4	Էն Շին ՍՊԸ	285,630,979.00	99,970,843.00	385,601,822.00	77,120,364.00	462,722,186.00
5	«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ	245,989,800.00	147,593,825.48	393,583,625.48	78,716,725.10	472,300,350.58
6	Ապառաժ ՍՊԸ	282,876,894.00	113,150,757.60	396,027,651.60	79,205,530.32	475,233,181.92
7	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	305,498,309.00	91,649,493.00	397,147,802.00	79,429,560.00	476,577,362.00
8	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	283,677,274.00	113,470,910.00	397,148,184.00	79,429,637.00	476,577,821.00
9	Վառմաշ ՍՊԸ	305,785,353.60	91,735,606.10	397,520,959.70	79,504,191.90	477,025,151.60

Չափաբաժին 5՝ Մ-10, Սևան-Մարտոնի-Գետաի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ64+500-կմ66+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Զ/Զ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ	325,060,000.00	204,787,769.01	529,847,769.01	105,969,553.80	635,817,322.81
2	Շինսպյուն ՍՊԸ	480,416,000.00	57,649,920.00	538,065,920.00	107,613,184.00	645,679,104.00
3	Ապառաժ ՍՊԸ	386,662,600.00	154,665,040.00	541,327,640.00	108,265,528.00	649,593,168.00
4	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	417,232,335.00	125,169,701.00	542,402,036.00	108,480,407.00	650,882,443.00
5	Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ	347,350,000.00	195,480,000.00	542,830,000.00	108,566,000.00	651,396,000.00

Չափաբաժին 6՝ Մ-14, Մ-4 Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+450 - կմ39+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Զ/Զ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	1,579,376,158.00	173,731,377.00	1,753,107,536.00	350,621,507.00	2,103,729,043.00
2	Ճանապարհ ՍՊԸ	1,500,000,000.00	376,008,275.00	1,376,008,275.00	375,201,655.00	2,251,209,930.00
3	Շինսպյուն ՍՊԸ	1,525,778,000.00	534,022,300.00	2,059,800,300.00	411,960,060.00	2,471,760,360.00
4	«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ	1,125,058,800.00	978,801,080.56	2,103,859,880.56	420,771,976.11	2,524,631,856.67
5	Ապառաժ ՍՊԸ	1,558,938,500.00	623,575,400.00	2,182,513,900.00	436,502,780.00	2,619,016,680.00
6	Արարատ-Ճանաչին ՍՊԸ	1,618,771,111.01	566,569,888.90	2,185,340,999.91	437,068,200.00	2,622,409,200.00
7	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	1,564,324,881.00	625,729,952.00	2,190,054,833.00	438,010,967.00	2,628,065,800.00
8	ԽԱԶՅԱՐ ՍՊԸ	1,623,020,300.00	568,057,200.00	2,191,077,500.00	438,215,500.00	2,629,293,000.00
9	ООО "ОТРАДА-ГРУПП"	1,776,712,098.00	195,438,330.76	1,972,150,428.76	394,430,085.75	2,366,580,514.51

Չափաբաժին 7՝ Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզակյան-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ36+000 - կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Զ/Զ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ	51,706,645.00	19,751,938.00	71,458,583.00	14,291,717.00	85,750,300.00
2	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	55,268,330.00	6,079,516.00	61,347,846.00	12,269,569.00	73,617,415.00
3	Շինսպյուն ՍՊԸ	50,255,000.00	17,589,250.00	67,844,250.00	13,568,850.00	81,413,100.00
4	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	57,145,400.00	14,286,350.00	71,431,750.00	14,286,350.00	85,718,100.00
5	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	51,500,761.00	20,600,304.00	72,101,065.00	14,420,213.00	86,521,278.00
6	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	61,164,324.00	11,009,578.00	72,173,902.00	14,434,780.00	86,608,682.00

Չափաբաժին 9՝ S-3-21, Մ5-Երվանդաշատ-Բազարան ավտոճանապարհի կմ19+900 - կմ22+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ՍՊԸ	105,539,614.00	40,316,132.00	145,855,746.00	29,171,149.00	175,026,895.00
2	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	119,456,324.00	13,140,196.00	132,596,520.00	26,519,304.00	159,115,823.00
3	Էն Շին ՍՊԸ	84,718,865.00	50,831,318.00	135,550,183.00	27,110,037.00	162,660,220.00
4	Շինայլուս ՍՊԸ	122,574,000.00	23,289,060.00	145,863,060.00	29,172,612.00	175,035,672.00
5	Վառմաշ ՍՊԸ	113,328,963.00	33,998,688.90	147,327,651.90	29,465,530.40	176,793,182.30

Հավաքածին 10՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000 - կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	262,541,282.00	28,879,541.00	291,420,823.00	58,284,165.00	349,704,987.00
2	Էն Շին ՍՊԸ	186,204,438.00	111,722,662.00	297,927,100.00	59,585,420.00	357,512,520.00
3	Շինայլուս ՍՊԸ	232,680,000.00	81,438,000.00	314,118,000.00	62,823,600.00	376,941,600.00
4	«Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ	203,491,900.00	115,990,410.22	319,482,310.22	63,896,462.04	383,378,772.26
5	Բլեսկ ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ	258,978,029.00	64,744,507.00	323,722,536.00	64,744,507.00	388,467,043.00

Հավաքածին 11՝ S-1-51, Հ21-Վարդաբլուր ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 2+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	121,690,516.00	13,385,957.00	135,076,473.00	27,015,295.00	162,091,768.00
2	Շինայլուս ՍՊԸ	114,022,000.00	33,066,380.00	147,088,380.00	29,417,676.00	176,506,056.00
3	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	129,205,000.00	19,380,750.00	148,585,750.00	29,717,150.00	178,302,900.00
4	Վառմաշ ՍՊԸ	115,431,448.00	34,629,434.40	150,060,882.40	30,012,176.50	180,073,058.90

Հավաքածին 12՝ S-3-11, /Հ-15/ (Արմավիր գ.) - Նալբանդյան - Գետաշեն - Նոր Կեսարիա - /Մ-5/ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	147,646,113.00	16,241,072.00	163,887,185.00	32,777,437.00	196,664,623.00
2	Ճանշինվարպետ ՓԲԸ	118,375,625.00	47,350,250.00	165,725,875.00	33,145,175.00	198,871,050.00
3	Էն Շին ՍՊԸ	104,706,284.00	62,823,771.00	167,530,055.00	33,506,011.00	201,036,066.00
4	Շիրինշին ՍՊԸ	152,343,117.00	18,828,925.00	171,172,042.00	34,234,408.00	205,406,450.00
5	Շինայլուս ՍՊԸ	136,225,000.00	42,229,750.00	178,454,750.00	35,690,950.00	214,145,700.00
6	Արհուշին ՍՊԸ	175,000,000.00	6,600,000.00	181,600,000.00	35,320,000.00	217,920,000.00

7	Վառմաշ ՍՊԸ	140,046,104.00	42,013,831.20	182,059,935.20	36,411,987.00	218,471,922.20
---	------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հրավերի վերաբերյալ մարտի 24-ին և ապրիլի 06-ին կատարվել են հարցումներ, որոնց վերաբերյալ նույն օրը տրամադրվել է պարզաբանում:

8.2 Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին՝ 29.04.2020թ. ժամը 11:30-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 42-րդ կետը մերժել Ապտոստ ՍՊԸ-ին 4-րդ չափաբաժնի մասով և Ծովագյուղի ՃՇԾ ՍՊԸ-ին 2-րդ չափաբաժնի մասով, Վահագն և Սամվել ՍՊԸ-ին 2ափաբաժին 1-ի, 2ափաբաժին 6-ի, 2ափաբաժին 9-ի, 2ափաբաժին 10-ի և 2ափաբաժին 12-ի, Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ-ի 2ափաբաժին 2-ի մասով:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՆ)

-  Ա. Թումանյան
-  Ա. Պապյան
-  Դ. Արղամանյան
-  Ա. Բաբոյան
- Ն. Մեսրոպյան
-  Ի. Օսիպյան

Արձանագրություն N 21

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

բ. Երևան

«24» «նոյեմբեր» 2020թ.
Ժամը՝ 17:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝

- 1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- 5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- 6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Կ. Գասպարյան

Ա. Թումանյան

Ա. Պապյան

Դ. Արղամանյան

Ա. Բարսեղյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

- 1.1 Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,
- 1.2 Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին,
- 1.3 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու

մասին:

2. Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

2.1 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի մարտի 23-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2020 թվականի մարտի 24-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1-ը հնդրում են տալ պարզաբանում ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով հայտարարված բաց մրցույթում ներկայացվելիք սարք սարքավորումների վերաբերյալ, քանի որ հրավերում նախատեսված չէ սարք սարքավորումների ցանկ, իսկ մրցույթին ներկայացվելիք Հավելված 1-ում նշված է՝

/Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:***/ տվյալ արտահայտությունը:

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում մրցույթի 1-ին փուլում /հավելված 1-ի հետ/ ներկայացվում է արդյոք սարքավորումների բնութագիր թե ոչ, և *** բացատրությունը որտեղ է նշված:

Պարզաբանում N 1 Ի պատասխան Ձեր հարցմանը տեղեկացնում եմ, որ ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում սահմանված չէ սարքավորումների պահանջ:

2.2 Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հաստատել հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը համաձայն կից հավելվածի:

3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա «ՏԿԵԼ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ» ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացման օրը՝ 2020 թվականի ապրիլի 13-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության շենքում, հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ


Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)



Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)



Ա. Թումանյան



Ա. Պապյան



Դ. Արղամանյան

Ա. Բարուջյան



Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

Արձանագրություն N 2,2

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ S4ԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«06» «ապրիլ» 2020թ.
Ժամը՝ 17:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝

- 1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
- 4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- 5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
- 6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀՎ)

Կ. Գասպարյան

Ա. Թումանյան

Ա. Պապյան

Դ. Արղամանյան

Ա. Բարուջյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

- 1.1 Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,
- 1.2 Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին,
- 1.3 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու

մասին:

2. Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

2.1 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված S4ԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Ը ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի ապրիլի 06-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2020 թվականի ապրիլի 06-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1 Մ-4, Երևան Սևան իջևան

Աղբբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ96+176-կմ96+433 (օղակաձև մաս) հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների շանայարհային պատվածք բաժնի 1. կետով նախատեսվում է Գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ 11210Մ2 ծավալով, իսկ 4-րդ կետով՝ Տաք մանրահատիկ ա/բետոն .Բ՝տիսլ h=5սմ նույնպես 11210 մ2 ծավալով:

վերոնշյալից ակնհայտ է դառնում, որ ա/բետոնի շերտի տեղադրումը իրականացվում է առանց բիտումի տարածման:

խնդրում ենք հաստատել վերոնշյալ դիտարկումը կամ հերքել այն՝ ու նապատասխան հիմնավորումներ:

Պարզաբանում N 1 Ա/բետոնի շերտի տեղադրումը պետք է իրականացվի ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99-ի կետ 14.70 – համաձայն: Մասնավորապես, տեղադրվող ա/բ խառնուրդի շտրկապումը գոյություն ունեցող շերտի հետ ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է այն մաքրել փոշուց և կեղտից մեխանիկական խոզանակով, սեղմված օրով (կոմպոստը) կամ այլ միջոցներով: Խառնուրդի տեղադրումից 1-6 ժամ առաջ անհրաժեշտ է գոյություն ունեցող շերտը մշակել կապակցանյութով (բիտումային էնդսիա, հեղուկ կամ մածուցիկ թրսում): Լցարաջխումը կատարվում է տեղադրվող ա/բ խառնուրդի շերտի լայնությամբ: Եթե ասֆալտապատվող մակերևույթը բաղկացած է չմշակված հանքային նյութերից, ապա լցարաջխվող բիտումի ծախսը 1մ2 մակերեսի վրա կազմում է 0.5-0.8 լիտր, իսկ ա/բ շերտի վրա՝ 0.2-0.3 լիտր: Ա/բ ստորին կամ հարթեցնող շերտերը մշակման չեն ենթարկվում այն դեպքում, երբ վերին շերտը տեղադրում են 2 օրից ոչ ավել ի ուշացումով՝ պայմանով, որ սրանստորոի երթևեկություն տեղի չի ունեցել: Անդ որում, ա/բետոնե ծածկի տեղադրման տեխնալոգիայով անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների արժեքը ներառված է ա/բետոնե ծածկի տեղադրման գնի մեջ:

2.2 Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հաստատել իրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը համաձայն կից հավելվածի:


3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա «~~ՏԿԵՆ-ՔՄԱՇՁԲ-2020/5Ը~~» ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացման օրը՝ 2020 թվականի ապրիլի 13-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության շենքում, հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Ա. Թումանյան

2.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Ա. Պապյան

3.Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Դ. Արզումանյան

4.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

 Ա. Բաբրուջյան

5.Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

— Ն. Մեսրոպյան

6.Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՎ)

 Բ. Օսիպյան