

ք. Չարենցավան

«03» 06 2026թ.

Չարենցավանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար **Հ. Կ. Շահգալդյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «**ՔԱՂՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ**» **ՍՊԸ-ն**, ի դեմս տնօրեն **Վ. Մկրտչյանի**, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **Չարենցավան համայնքի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների** կատարման պարտավորությունը (այսուհետ՝ աշխատանք)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից կատարվող աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե կատարվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող աշխատանք.

ա) Չընդունել աշխատանքն՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի աշխատանքը պայմանագրին համապատասխանող աշխատանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին.

բ) խախտվել է աշխատանքի կատարման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված աշխատանքի արդյունքը, իսկ աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել աշխատանքի կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում, Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն

այունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

3.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **տասն** աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

3.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և սույն պայմանագրի 3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1 Պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա աշխատանքի գինը կազմում է **4959000 (չորս միլիոն ինը հարյուր հիսունինը հազար) ՀՀ դրամ:**

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքի դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում, վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի կատարման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0.5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

5.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքի գնի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են աշխատանքը կատարելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.4.1 **Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝**

ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին:

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին:

5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0.05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վնասի պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կատարողի առաջարկության ակայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

7.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Կատարողն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կատարողի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 4) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

7.11 Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.12 Պայմանագիրը կազմված է 24 (քսանչորս) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 3.1 և N 4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.13 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

Չարենցավանի համայնքապետարան

ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան

հրապարակ թիվ 1

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900132173015

ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար

Հ. Կ. Շահադադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



«ԿԱՏԱՐՈՂ»

«ՔԱՂՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,

Կ. Ուլինեցու փողոց 74/21

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150006868468462

ՀՎՀՀ 08273953

Էլ. հասցեն info@udp.am

հեռ. (+37494) 40-45-66

Տնօրեն՝ Վ. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը, տեխնիկական բնութագիրը և առաջադրանքը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
						հասցեն	ժամկետը
4	71241200/4	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 4-րդ թաղամասի 19, 20, 21 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	395000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
5	71241200/5	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 4-րդ թաղամասի 5 և 6 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	395000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
6	71241200/6	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 1-ին թաղամասի 1 և 2 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	395000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
7	71241200/7	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 8-րդ թաղամասի 14ա-16 շենքերին հարակից տարածքում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	395000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների

							կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
8	71241200/8	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	395000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
9	71241200/9	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	395000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
10	71241200/10	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Ջանգակ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	395000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
11	71241200/11	Չարենցավան համայնքի Ֆանտան բնակավայրի 1941-1945 թվականների հուշակոթողին հարող տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	480000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
12	71241200/12	Չարենցավան համայնքի	դրամ	994000	1	Ք.	Աշխատանքների

		Չարենցավան քաղաքի քաղաքային գրոսայգու տարածքում «Առողջ համայնք» բացօթյա մարզահրապարակի և հեծանվորդու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ				Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում
13	71241200/13	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Արամ Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ին հարող տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	դրամ	720000	1	Ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան հրապարակ թիվ 1	Աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում

Չափաբաժին թիվ 4՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 4-րդ թաղամասի 19, 20, 21 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 4-րդ թաղամասի 19, 20, 21 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Նախատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> Ուսումնասիրել տարածքը և ձեռք բերել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակված ինժեներական լուծումների տարբերակներ. Աշխատանքների կատարման նպատակով նախատեսել հետևյալը. մետաղական և հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, տանիքի ապամոնտաժում, մոնոլիտ ե/բ հատակի 12-15 սմ հաստությամբ քանդում, տարածքի պլանավորում, կենսունակությունը կորցրած ծառերի և թփերի հատում և արմատների հեռացում, բուսահողի շերտի հավաքում և հեռացում, շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռավորությամբ (գործող աղբավայրի տարածք) և հարթեցում, ավազի հարթեցնող շերտի տեղադրում, բետոնի նախապատրաստական շերտի տեղադրում, մոնոլիտ ե/բ հարթեցնող շերտի տեղադրում, բետոնյա եզրաքարերի տեղադրում, «Հին քաղաք» տիպի սալիկների տեղադրում, դեկորատիվ ռետինե հատակների տեղադրում, զրուցարան տաղավարի, նստարանների և աղբամանների տեղադրում, մանկական խաղասարքերի մոնտաժում, բուսահողի փոում, ծառատունկ և ծաղկապատում, լուսավորության անցկացում: Նախագծման աշխատանքներն իրականացնելիս ապահովել պարտադիր նորմատիվ պահանջները՝ օգտագործելով արդի մոտեցումներ և լուծումներ: Նախագծային աշխատանքների ընթացքը պարբերաբար համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ). - հանույթ. - չափագրություններ. <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի</p>

		<p>պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:
4	Նախագծման փուլերը	<p>Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն.</p> <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:</p>
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր.</p> <p>Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p> <p>Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p>
6	Այլ պահանջներ	<p>Փորձաքննություններ՝</p> <p>Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:</p>
7	Նախագծի լրամշակում	<p>Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ՝ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:</p>

Չափաբաժին թիվ 5՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 4-րդ թաղամասի 5 և 6 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	<p>Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 4-րդ թաղամասի 5 և 6 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ</p>
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Նախատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ուսումնասիրել տարածքը և ձեռք բերել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակված ինժեներական լուծումների տարբերակներ. ● Աշխատանքների կատարման նպատակով նախատեսել հետևյալը. մետաղական և հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, տանիքի ապամոնտաժում, մոնոլիտ ե/բ հատակի 12-15 սմ հաստությամբ քանդում, տարածքի պլանավորում, կենսունակությունը կորցրած ծառերի և թփերի հատում և արմատների հեռացում, բուսահողի շերտի հավաքում և հեռացում, շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռավորությամբ (գործող աղբավայրի տարածք) և հարթեցում, ավազի հարթեցնող շերտի տեղադրում, բետոնի նախապատրաստական շերտի տեղադրում, մոնոլիտ ե/բ հարթեցնող շերտի տեղադրում, բետոնյա եզրաքարերի տեղադրում, «Հին քաղաք» տիպի սալիկների տեղադրում, դեկորատիվ ռետինե հատակների տեղադրում, զրուցարան տաղավարի, նստարանների և աղբամանների տեղադրում, մանկական խաղասարքերի մոնտաժում, բուսահողի փոշում, ծառատունկ և ծաղկապատում, լուսավորության անցկացում: ● Նախագծման աշխատանքներն իրականացնելիս ապահովել պարտադիր նորմատիվ պահանջները՝ օգտագործելով արդի մոտեցումներ և լուծումներ: ● Նախագծային աշխատանքների ընթացքը պարբերաբար համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. <p>Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ).</p>

		<p>- հանույթ. - չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <p>- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:</p>
4	Նախագծման փուլերը	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն. Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր.</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p> <p>Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p>
6	Այլ պահանջներ	<p>Փորձաքննություններ՝</p> <p>Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:</p>
7	Նախագծի լրամշակում	Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ՝ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Չափաբաժին թիվ 6՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 1-ին թաղամասի 1 և 2 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքում 1-ին թաղամասի 1 և 2 շենքերի միջնամասում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր հանգստի գոտու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Նախատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> Ուսումնասիրել տարածքը և ձեռք բերել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մշակված ինժեներական լուծումների տարբերակներ. Աշխատանքների կատարման նպատակով նախատեսել հետևյալը. մետաղական և հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, տանիքի ապամոնտաժում, մոնոլիտ ե/բ հատակի 12-15 սմ հաստությամբ քանդում, տարածքի պլանավորում, կենսունակությունը կորցրած ծառերի և թփերի հատում և արմատների հեռացում, բուսահողի շերտի հավաքում և հեռացում, շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռավորությամբ (գործող աղբավայրի տարածք) և հարթեցում, ավազի հարթեցնող շերտի տեղադրում, բետոնի նախապատրաստական շերտի տեղադրում, մոնոլիտ ե/բ հարթեցնող շերտի տեղադրում, բետոնյա եզրաքարերի տեղադրում, «Հին քաղաք» տիպի սալիկների տեղադրում, դեկորատիվ ռետինե հատակների տեղադրում, գրուցարան տաղավարի, նստարանների և աղբամանների տեղադրում, մանկական խաղասարքերի մոնտաժում, բուսահողի փոում, ծառատունկ և ծաղկապատում, լուսավորության անցկացում: Նախագծման աշխատանքներն իրականացնելիս ապահովել պարտադիր նորմատիվ պահանջները՝ օգտագործելով արդի մոտեցումներ և լուծումներ:

		<ul style="list-style-type: none"> Նախագծային աշխատանքների ընթացքը պարբերաբար համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ). - հանույթ. - չափագրություններ. Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները: <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:
4	Նախագծման փուլերը	Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն.
5	Նախագծի կազմը	Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:
		Համաձայնեցումներ
		Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:
6	Այլ պահանջներ	Փորձաքննություններ՝ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:
7	Նախագծի լրամշակում	Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Չափաբաժին թիվ 7՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 8-րդ թաղամասի 14ա-16 շենքերին հարակից տարածքում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի 8-րդ թաղամասի 14ա-16 շենքերին հարակից տարածքում նախկինում կառուցված հարսանյաց սրահի ապամոնտաժման և նոր խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Կառուցապատման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է 9*22 մ (200 քմ) չափերով մակերեսի վրա մանկական խաղահրապարակի և գրուցարան տաղավարի կառուցապատում:</p> <p>Նախագծային լուծումների շրջանակում նախատեսել.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տարածքի չափագրում և քարտեզագրում: • Մետաղական և հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում, տանիքի ապամոնտաժում, մոնոլիտ ե/բ հատակի 12-15 սմ հաստությամբ քանդում, տարածքի պլանավորում, շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ հեռավորությամբ (գործող աղբավայրի տարածք) և հարթեցում:

		<ul style="list-style-type: none"> • Շինարարական հրապարակի հարթեցման հողային աշխատանքներ: • Ուղղանկյունաձև խողովակներով և մետաղական ցանցով դեկորատիվ ցանկապատի մոնտաժում 1.5 մ բարձրությամբ: • Ավազե հարթեցնող շերտի տեղադրում: • Մոնոլիտ ե/բ հարթակի իրականացում 10 սմ շերտով: • Խաղահրապարակի եզրագծով բետոնե եզրաքարերի շարում: • Խաղահրապարակին մոտեցնող աստիճանավանդակի իրականացում բազալտե սալիկներով (հողային աշխատանք, բետոնապատում): • Մոտեցող ալեաների իրականացում (բետոնե եզրաքար, խճի հարթեցնող շերտ, դեկորատիվ սալիկներ): • Ռետինե դեկորատիվ հատակի իրականացում 2 սմ շերտով: • Զրուցարան տաղավարի մոնտաժում: • Նստարանների և աղբամանների տեղադրում: • Սպորտային և մանկական խաղասարքերի տեղադրում: • Տարածքի լուսավորություն: • Մետաղական կոնստրուկցիաների և սարքավորումների ներկում: <p>Նախագծման աշխատանքներն իրականացնելիս ապահովել պարտադիր շինարարական և անվտանգային նորմատիվ պահանջները՝ կիրառելով արդի մետեցումներ և լուծումներ:</p>
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <p>- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ). - հանույթ. - չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և Նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <p>- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:</p>
4	Նախագծման փուլերը	<p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն.</p> <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:</p>
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր.</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p> <p>Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p>
6	Այլ պահանջներ	<p>Փորձաքննություններ՝</p> <p>Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:</p>
7	Նախագծի լրամշակում	<p>Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:</p>

Չափաբաժին թիվ 8՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հրաշք» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է բարեկարգել ընդհանուր տարածքը, ստեղծել մանկական խաղահրապարակներ և այլն՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տարածքի չափագրում և քարտեզագրում 1200 քմ ընդհանուր տարածք: • Հին մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում: • Տարածքի բուսահողի մասնակի հեռացում: • Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորերի կարգաբերում: • Հին բետոնյա եզրաքարերի, ա/բետոնյա ծածկի քանդում: • Կենսունակությունը կորցրած ծառերի հատում և արմատների հեռացում: • Ալեաների և հարթակների շուրջ բետոնյա եզրաքարերի շարում: • Ալեաների և հարթակների կառուցում, բազալտե սալիկներով (տոմետ): • Խաղասարքերի մանկական կարուսելների տակ մոնոլիտ ե/բ հարթակների կառուցում: • Ռետինե հարթակների ստեղծում: • Մանկական խաղասարքերի տեղադրում (ճոճանակներ, պտտվող կարուսելներ, սահարաններ, տնակներ և այլն): • Նստարանների և աղբամանների տեղադրում: • Ցանկապատների տեղադրում (մետաղական ուղիանկյունաձև խողովակներով, ճաղերով և այլն): • Զրուցարան-տաղավարի մոնտաժում՝ թվով 2 հատ: • Տարածքի արտաքին լուսավորություն: • Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում: • Կանաչապատ հատվածներում բուսահողի ետլիցք և նոր դեկորատիվ ծառերի տունկ:
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <p>- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ).</p> <p>- հանույթ.</p> <p>- չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանման ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:
4	Նախագծման փուլերը	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն. <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:</p>
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր.</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p>

		Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:
6	Այլ պահանջներ	Փորձաքննություններ՝ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:
7	Նախագծի լրամշակում	Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հափաբաժին թիվ 9՝ **Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի** բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է բարեկարգել ընդհանուր տարածքը, ստեղծել մանկական խաղահրապարակներ և այլն՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տարածքի չափագրում և քարտեզագրում 1500 քմ ընդհանուր տարածք: • Հին մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում: • Տարածքի բուսահողի մասնակի հեռացում: • Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորերի կարգաբերում: • Հին բետոնյա եզրաքարերի, ա/բետոնյա ծածկի քանդում: • Կենսունակությունը կորցրած ծառերի հատում և արմատների հեռացում: • Ալեաների և հարթակների շուրջ բետոնյա եզրաքարերի շարում: • Ալեաների և հարթակների կառուցում, բազալտե սալիկներով (տոմետ): • Խաղասարքերի մանկական կարուսելների տակ մոնոլիտ ե/բ հարթակների կառուցում: • Ռետինե հարթակների ստեղծում: • Մանկական խաղասարքերի տեղադրում (ճոճանակներ, պտտվող կարուսելներ, սահարաններ, տնակներ և այլն): • Նստարանների և աղբամանների տեղադրում: • Ցանկապատների տեղադրում (մետաղական ուղղանկյունաձև խողովակներով, ճաղերով և այլն): • Զրուցարան-տաղավարի մոնտաժում՝ թվով 2 հատ: • Տարածքի արտաքին լուսավորություն: • Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում: • Կանաչապատ հատվածներում բուսահողի ետիցք և նոր դեկորատիվ ծառերի տունկ:
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <p>- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ).</p> <p>- հանույթ.</p> <p>- չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակումը ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:
4	Նախագծման փուլերը	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի

		համաձայն. Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:
5	Նախագծի կազմը	«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի: Համաձայնեցումներ Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:
6	Այլ պահանջներ	Փորձաքննություններ՝ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:
7	Նախագծի լրամշակում	Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Չափաբաժին թիվ 10՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Ջանգակ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Ջանգակ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է բարեկարգել ընդհանուր տարածքը, ստեղծել մանկական խաղահրապարակներ և այլն՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տարածքի չափագրում և քարտեզագրում 1000 քմ ընդհանուր տարածք: • Հին մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում: • Տարածքի բուսահողի մասնակի հեռացում: • Գոյություն ունեցող կոյուղու դիտահորերի կարգաբերում: • Հին բետոնյա եզրաքարերի, ա/բետոնյա ծածկի քանդում: • Կենսունակությունը կորցրած ծառերի հատում և արմատների հեռացում: • Ալեաների և հարթակների շուրջ բետոնյա եզրաքարերի շարում: • Ալեաների և հարթակների կառուցում, բազալտե սալիկներով (տոմետ): • Խաղասարքերի մանկական կարուսելների տակ մոնոլիտ ե/բ հարթակների կառուցում: • Ռետինե հարթակների ստեղծում: • Մանկական խաղասարքերի տեղադրում (ճոճանակներ, պտտվող կարուսելներ, սահարաններ, տնակներ և այլն): • Նստարանների և աղբամանների տեղադրում: • Ցանկապատների տեղադրում (մետաղական ուղղանկյունաձև խողովակներով, ճաղերով և այլն): • Զրուցարան-տաղավարի մոնտաժում՝ թվով 2 հատ: • Տարածքի արտաքին լուսավորություն: • Բոլոր մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում: • Կանաչապատ հատվածներում բուսահողի ետլիցք և նոր դեկորատիվ ծառերի տունկ:
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <p>- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ). - հանույթ. - չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք.

		<p>- ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ:</p> <p>- ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:</p>
4	Նախագծման փուլերը	<p>Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն:</p> <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:</p>
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր:</p> <p>Նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p> <p>Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p>
6	Այլ պահանջներ	<p>Փորձաքննություններ՝</p> <p>Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:</p>
7	Նախագծի լրամշակում	<p>Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:</p>

Չափաբաժին թիվ 11՝ Չարենցավան համայնքի Ֆանտան բնակավայրի 1941-1945 թվականների հուշակոթողին հարող տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	<p>Չարենցավան համայնքի Ֆանտան բնակավայրի 1941-1945 թվականների հուշակոթողին հարող տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների նախագծման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ</p>
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Կառուցապատման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է 30*35 մ մակերեսի վրա կառուցել համակցված խաղադաշտ (Ֆուտբոլ-բասկետբոլ) և հարակից մարզասարքեր:</p> <p>Նախագծային լուծումների շրջանակում նախատեսել.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տարածքի չափագրում և քարտեզագրում: • Բուսահողի հեռացում և հարթեցում: • Ավազա-խճային շերտի տեղադրում: • Ավազի հարթեցնող շերտ: • Մոնոլիտ ե/բ հարթակի կառուցում մինչ 12 սմ շերտով: • Ուղղանկյունաձև խողովակներով և մետաղական ցանցով ցանկապատի տեղադրում 4.0 մ բարձրությամբ: • Ֆուտբոլի դարպասների և բասկետբոլի վահանակի տեղադրում: • Հարթակի եզրով բետոնե եզրաքարերի տեղադրում: • Մետաղական հիմքով մարզասարքերի տեղադրում: • Զրուցարան-տաղավարի մոնտաժում: • Նստարանների և աղբամանների տեղադրում: • Տարածքի արտաքին լուսավորություն: • Խաղահրապարակին մոտեցնող ճանապարհի բարեկարգում (խճի) շերտ, բազալտե խճավազային խառնուրդ, ասֆալտապատում: • Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում: • Խաղահրապարակի տարածքի ռետինե հարթակի տեղադրում: <p>Նախագծման աշխատանքներն իրականացնելիս ապահովել պարտադիր շինարարական և անվտանգային նորմատիվ պահանջները՝ օգտագործելով արդի մոտեցումներ և լուծումներ:</p>
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <p>- Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ.</p> <p>Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ).</p> <p>- հանույթ.</p> <p>- չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված</p>

		<p>հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:
4	Նախագծման փուլերը	<p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն.</p> <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:</p>
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր.</p> <p>Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p> <p>Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p>
6	Այլ պահանջներ	<p>Փորձաքննություններ՝</p> <p>Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:</p>
7	Նախագծի լրամշակում	<p>Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:</p>

Հափաբաժին թիվ 12՝ Հարենցավան համայնքի Հարենցավան քաղաքի քաղաքային զբոսայգու տարածքում «Առողջ համայնք» բացօթյա մարզադահլիճի և հեծանվուղու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	<p>Հարենցավան համայնքի Հարենցավան քաղաքի քաղաքային զբոսայգու տարածքում «Առողջ համայնք» բացօթյա մարզադահլիճի և հեծանվուղու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ</p>
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	<p>Կառուցապատման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է շուրջ 600 քմ մակերեսի վրա մարզադահլիճի ստեղծումը և շուրջ 500 գծմ երկարությամբ ալեաների բարեկարգումը և գծանշումը հեծանվուղու համար:</p> <p>Նախագծային լուծումների շրջանակում նախատեսվել.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տարածքի չափագրում, քարտեզագրում և կարգաբերում: • Շինարարական հրապարակի հարթեցման հողային աշխատանքներ (բուսահողի շերտի մինչև 20 սմ հեռացում և ծառերի հատում, արմատների հեռացում): • Ոռոգման պոլիէթիլենային խողովակաշարի վերատեղադրում: • Շինարարական հրապարակի տարածքում խճի շերտի տեղադրում 15 սմ շերտով: • Մոնոլիտ ե/բետոնե հարթակի կառուցում 15-20 սմ շերտով: • Ռետինե գունավոր հատակի կառուցում մինչև 3.0 սմ շերտով: • Մարմնամարզական և սպորտային գույքի մոնտաժում (գույքի ցանկի առաջարկը նախապես ներկայացնել և համաձայնեցնել պատվիրատուի ներկայացուցչի հետ): • Մարզադահլիճի արտաքին պարագծով մետաղական ցանկապատի մոնտաժում 2.0 մ բարձրությամբ: • Զրահեռացման վաքերի կառուցում ամբողջ պարագծով: • Արտաքին լուսավորության անցկացում: • Տեսախցիկների տեղադրում: <p>Հեծանվուղու ստեղծման նպատակով.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժ:

		<ul style="list-style-type: none"> ● Ասֆալտ բետոնե ծածկի հեռացում: ● Խճի հարթեցնող շերտի տեղադրում: ● Մայթի ձևավոր սալերի տեղադրում: ● Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում: ● Հեծանվորու գծանշում հատուկ ներկանյութերով: <p>Նախագծման աշխատանքներն իրականացնելիս ապահովել պարտադիր նորմատիվ պահանջները՝ օգտագործելով արդի մոտեցումներ և լուծումներ:</p> <p>Նախագծային աշխատանքների ընթացքը պարբերաբար համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <p>- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ.</p> <p>Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ).</p> <p>- հանույթ.</p> <p>- չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադիմացկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <p>- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք.</p> <p>- «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք.</p> <p>- «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք.</p> <p>- «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք.</p> <p>- ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ.</p> <p>- ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:</p>
4	Նախագծման փուլերը	Նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն. <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:</p>
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր.</p> <p>Նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p> <p>Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p>
6	Այլ պահանջներ	<p>Փորձաքննություններ՝</p> <p>Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:</p>
7	Նախագծի լրամշակում	Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ՝ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Չափաբաժին թիվ 13՝ Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Արամ Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ին հարող տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Հ/հ	Համառոտ նկարագրություն	Տեխնիկական բնութագիր և առաջադրանք
1	Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Արամ Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ին հարող տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ
2	Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների	Բարեկարգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է շուրջ 2000 քմ մակերեսի վրա գոյություն ունեցող հենապատերի, աստիճանների, ալեաների, կանաչապատ մակերեսների և հարող մայթի քանդումը, ապա արդի չափանիշներին համապատասխանող

	համառոտ բնութագիրը	<p>և նորաճ լուծումներով հանգստի պուրակի կառուցապատումը: Նախագծային լուծումների շրջանակում նախատեսել.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Տարածքի չափագրում և քարտեզագրում: ● Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում (բետոնե հենապատ և բազալտե բեկորներով խճապատ): ● Աստիճանների բազալտե երեսպատման ապամոնտաժում: ● Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում: ● Բետոնյա հիմքերի քանդում: ● Մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի հեռացում 3-5 սմ շերտով: ● Լիթոիդ խճի շերտի հեռացում 10 սմ շերտով: ● Բուսահողի մինչև 20.0 սմ շերտի մասնակի հեռացում: ● Կենսունակությունը կորցրած մրգատու և դեկորատիվ ծառերի հատում և արմատների հեռացում (բնի հաստությունը հիմքի մոտ 10-50 սմ), շուրջ 10 հատ: ● Մոնոլիտ ե/բ հենապատի և հիմքի կառուցում և բազալտե սալիկներով երեսպատում, բազմամյա ծածկասալիկի տեղադրում: ● Բազալտե եզրաքարի մոնտաժում բետոնյա հիմքի վրա: ● Ալեաների տակ լիթոիդ խճաշերտի փռում: ● «Հին քաղաք» տիպի գունավոր սալիկների մոնտաժում, բազալտե ավազա-փոշու խառնուրդի վրա: ● Աստիճանների մոնտաժում մոնոլիտ ե/բ հիմքով և բազալտե սալիկապատումով: ● Բացօթյա բեմահարթակի կառուցում, ռետինե հատակով (ներկայացնել առաջարկ և մինչև նախագծումը համաձայնեցնել պատվիրատուի ներկայացուցչի հետ): ● Ճեմովիների կառուցում բետոնե եզրաքարերով և ռետինե հատակով: ● Նորաճ ծառերի և թփերի տեղադրում: ● Տարածքի արտաքին լուսավորություն: ● Տեսախցիկների տեղադրում: ● Նստարանների և աղբամանների տեղադրում: <p>Նախագծման աշխատանքներն իրականացնելիս ապահովել պարտադիր նորմատիվ պահանջները՝ օգտագործելով արդի մոտեցումներ և լուծումներ:</p> <p>Նախագծային աշխատանքների ընթացքը պարբերաբար համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
3	Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	<p>Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ ելակետային տվյալներ.</p> <p>- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք (-ներ) և տեխնիկական պայմաններ. Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ). - հանույթ. - չափագրություններ.</p> <p>Ճարտարապետահատակագծային և նախագծային առաջադրանքներում պարտադիր ներառման ենթակա են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ նախատեսված հիմնական պահանջները՝ սեյսմակայունության (երկրաշարժադինամցկունության) ապահովման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ միջոցառումների նախատեսման, տարածքի բարեկարգման և շրջակա միջավայրի պահպանմանն ու կլիմայի փոփոխություններին հարմարվողականությանն ուղղված (ծառերի տնկարկով ուղեկցվող) նորմատիվ պահանջները:</p> <p>Նախագծի մշակում ըստ նորմատիվային պահանջների՝</p> <p>- «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք. - «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք. - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք. - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք. - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ. - ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 596-Ն որոշում:</p>
4	Նախագծման փուլերը	<p>Նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. N 128-Ն հրամանի համաձայն.</p> <p>Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փուլերով:</p>
5	Նախագծի կազմը	<p>«Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» փաթեթի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր.</p> <p>Նախագծմանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ. թիվ 128-Ն հրամանի:</p> <p>Համաձայնեցումներ</p>

		Նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:
6	Այլ պահանջներ	Փորձաքննություններ՝ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ապահովում՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Պատվիրատուի կողմից:
7	Նախագծի լրամշակում	Ըստ անհրաժեշտության (եթե պարզ փորձաքննության արդյունքներով տրվել է եզրակացություն, հետևյալ ձևակերպմամբ «Նախագիծը վերադարձվում է լրամշակման»), նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ առավելագույնը տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

Չարենցավանի համայնքապետարան

ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան

հրապարակ թիվ 1

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900132173015

ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար
Հ. Կ. Շահգալոյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«ԿԱՏԱՐՈՂ»

«ՔԱՂՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,

Կ. ՈՒՆԵԳՈՒ փողոց 74/21

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1150006868468462

ՀՎՀՀ 08273953

Էլ. հասցեն info@udp.am

հեռ. (+37494) 40-45-66

Տնօրեն՝ Գ. Սկրույան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

[illegible]

9	71241200/9	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Հեքիաթ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	0	0	0	0	0	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000
10	71241200/10	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Ձանգակ» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	0	0	0	0	0	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000	395000
11	71241200/11	Չարենցավան համայնքի Ֆանտան բնակավայրի 1941-1945 թվականների հուշակոթողին հարող տարածքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	0	0	0	0	0	480000	480000	480000	480000	480000	480000	480000	480000
12	71241200/12	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի քաղաքային զբոսայգու տարածքում «Առողջ համայնք» բացօթյա մարզահրապարակի և հեծանվուղու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	0	0	0	0	0	994000	994000	994000	994000	994000	994000	994000	994000
13	71241200/13	Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Արամ Խաչատրյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ին հարող տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ	0	0	0	0	0	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000	720000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների (եթե փորձաքննության արդյունքներով տրվել է դրական եզրակացություն):

«ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ»

Չարենցավանի համայնքապետարան
ք. Չարենցավան Կ. Դեմիրճյան
հրապարակ թիվ 1

ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900132173015

ՀՎՀՀ 03022497

Համայնքի ղեկավար

Հ. Կ. Շահադադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

«ԿԱՏԱՐՈՂ»

«ՔԱՂՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Քանաքեռ-Զեյթուն,
Կ. ՈՒՆԵՑՈՒ Փողոց 74/21

«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150006868468462

ՀՎՀՀ 08273953

Էլ. հասցեն info@udp.am

հեռ. (+37494) 40-45-66

Տնօրեն՝ Վ. Սկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված 3
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական ընտրության համառոտ չարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Հավելված 3.1
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կատարողի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և

_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կատարողի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 7.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.