

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հողային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԽԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 23-ին կնքված N ՀԽԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրովնախատեսվածհամառոտնկարագրությունը (տեխնիկականբնութագիր)

	
	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Հողային աշխատանքներ
	Դրամ
	1
	1
	6 500 000
	6 500 000
	Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված` Էջմիածին քաղաքում գտնվող, 2,36 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլլեկցիոն (2542 վազ) և ցուցադրական (1915 վազ) այգիներում, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտ այգում Կատարողը պետք է իրականացնի ստորև նշված հողային աշխատանքները համաձայն օրացուցային գրաֆիկի:
Մասնավորապես, 2020թ.-ի մարտ ամսվա առաջին կեսին 10-15 օրյա ժամկետում իրականացնի տնկարկների ամբողջ տարածքում առկա
երկաթբետոնե հենասյուների (մոտ 3000 միավոր) վերատնկման, նորոգման, լրացման և լարերի ձգման աշխատանքներ: Իրականացնի 2,36 հա մակերեսով տնկարկում առկա հենասյուների հանում, փոսերի խորացում (ձեռքով) մինչև 50-60 սմ, սյուների վերատնկում և ամրապնդում: Բացի այդ կատարել կոտրված և վնասված հենասյուների փոխարինում (35 հատ), պակասող գլխամասային հենասյուների լրացում (300 հատ): Հաջորդիվ իրականացնի հենասյուների վրա շարքերի լարերի ձգում և կարկտապաշտպան ցանցերի ամրացում, ինչպես նաև կաթիլային ոռոգման խողովակների անցկացում:

1,8 հա մակերեսով ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտում պետք է իրականացվեն.
2020թ.-ի մարտ ամսվա առաջին կեսին 10-15 օրյա ժամկետում տնկարկում առկա երկաթբետոնե հենասյուների հանում, փոսերի խորացում (ձեռքով) մինչև 50-60 սմ, սյուների վերատնկում և ամրապնդում: Բացի այդ կատարել կոտրված և վնասված հենասյուների փոխարինում, պակասող հենասյուների լրացում: Պահանջվող հենասյուների քանակը՝ 100 հատ: Հաջորդիվ իրականացնել հենասյուների վրա շարքերի լարերի ձգում: Իրականացնել վազերի բույների հողաշերտից ազատում:

Մարտ ամսվա երկրորդ կեսին իրականացնել տնկարկների (4.1 հա) միջշարային տարածությունների խորը վար՝ 25–30 սմ խորությամբ, տեխնիկայով: Վեգետացիայի ընթացքում տնակարկների միջշարային տարածություններում կատարել մոլախոտերի դեմ պայքար` կուլտիվացիա, մայիս-օգոստոս ժամանակահատվածում՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ (ընդհանուր 4 անգամ):
Միջվազային տարածությունների մոլախոտերի դեմ պայքարի նպատակով ձեռքով  իրականացնել քաղհան-փխրեցում՝ մայիս-հուլիս ամիսներին, յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։
	Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված` Էջմիածին քաղաքում գտնվող, 2,36 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլլեկցիոն (2542 վազ) և ցուցադրական (1915 վազ) այգիներում, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտ այգում Կատարողը պետք է իրականացնի ստորև նշված հողային աշխատանքները համաձայն օրացուցային գրաֆիկի:
Մասնավորապես, 2020թ.-ի մարտ ամսվա առաջին կեսին 10-15 օրյա ժամկետում իրականացնի տնկարկների ամբողջ տարածքում առկա
երկաթբետոնե հենասյուների (մոտ 3000 միավոր) վերատնկման, նորոգման, լրացման և լարերի ձգման աշխատանքներ: Իրականացնի 2,36 հա մակերեսով տնկարկում առկա հենասյուների հանում, փոսերի խորացում (ձեռքով) մինչև 50-60 սմ, սյուների վերատնկում և ամրապնդում: Բացի այդ կատարել կոտրված և վնասված հենասյուների փոխարինում (35 հատ), պակասող գլխամասային հենասյուների լրացում (300 հատ): Հաջորդիվ իրականացնի հենասյուների վրա շարքերի լարերի ձգում և կարկտապաշտպան ցանցերի ամրացում, ինչպես նաև կաթիլային ոռոգման խողովակների անցկացում:

1,8 հա մակերեսով ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտում պետք է իրականացվեն.
2020թ.-ի մարտ ամսվա առաջին կեսին 10-15 օրյա ժամկետում տնկարկում առկա երկաթբետոնե հենասյուների հանում, փոսերի խորացում (ձեռքով) մինչև 50-60 սմ, սյուների վերատնկում և ամրապնդում: Բացի այդ կատարել կոտրված և վնասված հենասյուների փոխարինում, պակասող հենասյուների լրացում: Պահանջվող հենասյուների քանակը՝ 100 հատ: Հաջորդիվ իրականացնել հենասյուների վրա շարքերի լարերի ձգում: Իրականացնել վազերի բույների հողաշերտից ազատում:

Մարտ ամսվա երկրորդ կեսին իրականացնել տնկարկների (4.1 հա) միջշարային տարածությունների խորը վար՝ 25–30 սմ խորությամբ, տեխնիկայով: Վեգետացիայի ընթացքում տնակարկների միջշարային տարածություններում կատարել մոլախոտերի դեմ պայքար` կուլտիվացիա, մայիս-օգոստոս ժամանակահատվածում՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ (ընդհանուր 4 անգամ):
Միջվազային տարածությունների մոլախոտերի դեմ պայքարի նպատակով ձեռքով  իրականացնել քաղհան-փխրեցում՝ մայիս-հուլիս ամիսներին, յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	X
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը
	26.02.2020

	Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը
	
	Հարցարդմանստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցներիանվանումները
	Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գիննառանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր

	 1
	Նորիկ Շմավոնյան ԱՁ
	4 300 000
	4 300 000
	-
	-
	4 300 000
	4 300 000

	2
	Գրիգոր Այվազյան ԱՁ
	7 040 000
	7 040 000
	-
	-
	7 040 000
	7 040 000

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնիհամարը
	Մասնակցիանվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար)

	
	
	Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը
	Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսականմիջոցներ
	Տեխնի-կականմիջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ
	Գնայինառաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։

	
	

	

	Ընտրվածմասնակցիորոշմանամսաթիվը
	05.03.2020

	Անգործության ժամկետ
	Անգործությանժամկետիսկիզբ
	Անգործությանժամկետիավարտ

	
	06.03.2020
	10.03.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	13.03.2020

	Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը
	23.03.2020

	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը
	23.03.2020

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրիհամարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարմանվերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարիչափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկաֆինանսականմիջոցներով
	Ընդհանուր

	1
	Նորիկ Շմավոնյան ԱՁ
	ՀԽԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2
	23.11.2020
	01.09.2020
	-
	4 300 000
	4 300 000

	Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան

	1
	Նորիկ Շմավոնյան ԱՁ
	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Արագած փ. 1, Տ80
374 77 83 99 83
	Vardanlalazaryan10@gmail.com
	Ամերիաբանկ ՓԲԸ
1570063739380100
	49660038

	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկությունները տեղադրված են gnumner.am, armeps.am, armeps.am/ppcm կայքերում։

	

	Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել։

	

	Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները
	Գնման գործընթացիվ երաբերյալներ բողոքներ չեն ներկայացվել։

	

	Այլանհրաժեշտտեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստիհասցեն

	Տ. Հովհաննիսյան
	+374 94 07 01 66
	tatevik.hovhannisyan@osllc.am




Պատվիրատու՝Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ

