

ԱՄՓՈԹ ՆԱԽԱՅԱՀԻՎ

ՀՀ Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքի ճարտարի ձորով անցնող ջրագծի հիմնանորոգում

Հ/Հ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	3019,241 Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը Հազար դրամ
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	հավ 1	ՀՀ Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքի ճարտարի ձորով անցնող ջրագծի հիմնանորոգում	2339,96	0,000	0,000		2339,96
		Ընդամենը - 2	2339,96	0,000	0,000		2339,96
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6					
		Ընդամենը 2 - 6	2339,96	0,00	0,00	0,00	2339,96
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը 2 - 7	2339,96	0,00	0,00	0,00	2339,96
		Գլուխ - 8 Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
2	1,50%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	35,10	0,000			35,10
		Ընդամենը - 8	35,10	0,000			35,10
		Ընդամենը 2 - 8	2375,06	0,000	0,00	0,00	2375,06
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	0,70%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	16,63	0,000			16,63
4	2,0%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	47,50	0,00			47,50
5	0,15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր	3,56	0,000			3,56
		Ընդամենը - 9	67,69	0,000			67,69
		Ընդամենը 2 - 9	2442,75	0,000	0,00	0,00	2442,75
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն					
7		Տեխնիկական հսկողություն				0,00	0,00
8		Հեղինակային հսկողություն				0,00	0,00
		Ընդամենը - 10				0,00	0,00
		Գլուխ - 12 Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	2442,75	0,000	0,00	0,00	2442,75
9	3%	Չնախատեսված ծախսեր	73,28	0,000	0,00	0,00	73,28
		Ընդամենը	2516,03	0,00	0,00	0,00	2516,03
10	20%	Ա Ա Հ	503,21	0,000	0,00	0,00	503,21
11		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	3019,24	0,000	0,00	0,00	3019,241

Լուսահովիտ համայնքի ղեկավար  Մարիատյան

