
Մանրամասներ Միավորներ Մնարամասներ Միավորներ

1 ծրագիր և մեթոդեր 50

1

Առաջարկի հստակություն և 

ամբողջականություն

5

Մասնակից կազմակերպությունը լիովին չի 

պատկերացնում տեխնիկական առաջարկում 

բերված պահանջները, օրացուցային 

պլանում ներկայացված են շինարարական 

աշխատանքներ, հորատում և սարքերի 

մոնտաժում։ 4

Մասնակից կազմակերպությունը 

մանրամասնորեն ծանոթացել է 

տեխնիկական առաջադրանքի 

կետերին և ամբողջովին 

պատկերացնում է 

աշխատանքների կատարման 

բարդությունը և ընթացքը։

5

1

Աշխատնքների կատարման 

տեխնիկական առաջարկ

10

Առաջարկում արտատպված են տեխնիկական 

առաջարկում բերված կետերը։ Ներկայացված չէ 

աշխատանքների կատարման 

մեթոդաբանությունը 7

Մասնակից կազմակերպության 

տեխնիկական առաջարկում 

բերված են աշխատանքների 

կատարման 

մեթոդաբանությունը, ընթացքը 

որը հիմնականում 

համապատասխանում է 

ՖԻԽՏՆԵՐ ընկերության կողմից 

տրամադրած հաշվետվությանը 9

Հավելված 1                                                                                                                                                                                                                                           

Երեք հողային պատվարների ժամանակակից մշտադիտարկող համակարգի ներդրման 
Տեխնիկական գնահատումը կիրականացվի ըստ հետևյալ "HydroEnergyProject" "Hydro Solutions"

Միավորներ



1

Առաջարկվող տեխնիկական 

առաջադրանքի վերլուծություն, 

դիտողություններ, 

առաջարկներ 

15

Վերլուծություն արված չէ, մասնակցի կողմից չեն 

ներկայացվել դիտողություններ և 

առաջարկություններ 4

Մասնակից կազմակերպությունը 

առաջարկում է իրականացնել 

լրացուցիչ աշխատանքներ, որը 

հնարավորություն կտա ավելի 

լավ պատկերացնել 

պատվարներում առկա 

ֆիլտրացիոն երևույթները, որը 

կբերի տեղադրվող ցանցի 

հուսալության բարծրացման։ 

Մասնակից կազմակերպությունը 

առաջարկում է իրականացնել 

ինժեներաֆիզիկական 

ուսումնասիրություններ, որը 

հնարավորություն կտա 

ֆիլտռացիոն ջրահոսքերի և 

ֆիզիկամեխանիկական 

դեֆորմացիաների 

առկայությունը։  Պատվարների 

մարմինների  և հիմնատակերի 

ուժեղ շարժումների 

ուսումնասիրման դիըտարկման 

կետերի օպտիմալ քանակի 

ընտրություն, որը 

հնարավորություն կտա ճշգրիտ 

տեղադրել աքսելեռոգրաֆները։ 15

1

Աշխատանքների կատարման 

օրացուցային պլան, 

մանրամասն 

նկարագրություններով և 

առաջադրանքների 

կատարողներով
10

Առաջարկվող օրացուցային պլանը իրատեսական 

չէ։ 5

Մասնակից կազմակերպությունը  

րել է աշխատանքների 

կատարման մանրամասն 

օրացուցային պլան, որը 

իրատեսական է։ 9



2

Նախագծային և 

հանութագրման 

աշխատանքների ժամանակ 

կիրառվող սարքավորումներ

10

Բերված է հանութագրման 1 հատ սարքի նկար 

առանց մակնիշավորման և ճշտության 2

Բերված են բարձր ճշտության 

հանութագրման "TRIMBLE" 

ապրանքանիշի գործիքներ 8 

հատ և ծրագրային ապահովման  

փաթեթներ տվյալների մշակման 

համար 4 հատ։ 10
Մասնակից 

կազմակերպության 

անձնակազմի 

փորձառությունը 50 22 48

2

Պատվարների 

մշտադիտարկման չափիչ-

ստուգիչ սարքավորումների 

տեղադրման աշխատանքների  

նախագծանախահաշվային 

փաստաթղթերի կազմման 

մասնակից  կազմակերպության 

փորձառությունը
20

Մասնակից կազմակերպությունը ներկայացրել է 

պահանջին բավարարող 3 աշխատանք  15

Մասնակից կազմակերպությունը 

ներկայացրել է պահանջին 

բավարարող 2 աշխատանք  10

2

Մասնակից կազմակերպության 

միջազգային փորձառությունը

15

Կազմակերպությունը համագործակցել է 

Ռուսական և Ղազախական 

կազմակերպությունների հետ 13

Կազմակերպությունը 

համագործակցել է Ճապոնական 

JIKA, Գերմանական GIZ, KFW, CES 

ընկերությունների հետ։ 14



2

Մասնակից կազմակերպության 

տվյալ ծրագրում ներգրավված 

առանցքային անձնակազմի 

(Key Personal) CV-երը

15

Մասնակից կազմակերպության  առանցքային  

անձնակազմը ունի ընդհանուր հիդրոտեխնիկ-

ինժեներական որակավորում 

11

Մասնակից կազմակերպության 

առանցքային անձնակազմում 

առկա են երկրաբանական 

գիտությունների դոկտոր և  

թեկնածուներ, 

հիդրոդրոինժեներներ, 

գեոդեզիստներ ինչպես նաև 

տվյալներ փողանցման 

մասնագետ։

15

39 39

100 61 87

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները․ Ընդունվել է որոշում- կողմ՝ 5 , դեմ 0:

Հանձնաժողովի 

պատասխանատու`
Արամ Մելքումյան

Հանձնաժողովի 

անդամներ՝    
Աշոտ Քոչարյան

Ներսես Զալյան

Վլադիկ Թոխսանց

Աշոտ Գալստյան

Սմբատ Մկրտչյան

Կարեն Մելիքյան

Հանձնաժողովի 

քարտուղար՝
Արևիկ Նիկոլայան  
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