

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

Այս պայմանագրի համայնքում իրականացվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի նոյեմբերի 22-ին կնքված «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Նախագծի համար	Անվանումը	Հափ-ման միավորը	Քանակը	Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Կայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
				Ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով:			Ընդհանուր
1	Այս պայմանագրի համայնքի կողմից իրականացվող «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» ծածկագրով գնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:	դրամ		0	1 500 000	<p>Այս պայմանագրի համայնքի կողմից իրականացվող «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» ծածկագրով գնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:</p> <p>1. նախնական նախագծի մշակում- ուսումնասիրություն, ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի էքսիզային հաշվարկի մշակում և համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p> <p>2. աշխատանքային նախագծի մշակում- ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի ամբողջական ուսումնասիրություն, Ջրապահանջի և հիդրավիկական հաշվարկների իրականացում, բաշխիչ ցանցի պրոմագծերի ընկերություն և նյութերի հիմնավորում, փականային հանգույցների և հրշեջ հիդրանտի հորերի մշակում, Գոտայք բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի՝ 493 գծով, 3-րդ փողոցի՝ 270 գծով, 7-րդ փողոցի՝ 180 գծով, կից հողատարածքներ՝ 940գծով և 140-րդ թաղամասի աջ կողմը՝ 440գծով և ձախ կողմը՝ 410գծով փողոցների անհատական փնտրի մուտքագծերի և ջրաչափական հորերի նախապետում սահմանազաման կետում: Ինժեներական և երկրաբանական հետազննում իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով</p> <p>Այլ պահանջներ. Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Աշխատանքային գծագրերի մշակում AutoCAD</p>	<p>Այս պայմանագրի համայնքի կողմից իրականացվող «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» ծածկագրով գնման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-24/16» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:</p> <p>1. նախնական նախագծի մշակում- ուսումնասիրություն, ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի էքսիզային հաշվարկի մշակում և համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի հետ:</p> <p>2. աշխատանքային նախագծի մշակում- ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցի ամբողջական ուսումնասիրություն, Ջրապահանջի և հիդրավիկական հաշվարկների իրականացում, բաշխիչ ցանցի պրոմագծերի ընկերություն և նյութերի հիմնավորում, փականային հանգույցների և հրշեջ հիդրանտի հորերի մշակում, Գոտայք բնակավայրի Կենտրոնական փողոցի՝ 493 գծով, 3-րդ փողոցի՝ 270 գծով, 7-րդ փողոցի՝ 180 գծով, կից հողատարածքներ՝ 940գծով և 140-րդ թաղամասի աջ կողմը՝ 440գծով և ձախ կողմը՝ 410գծով փողոցների անհատական փնտրի մուտքագծերի և ջրաչափական հորերի նախապետում սահմանազաման կետում կետում: Ինժեներական և երկրաբանական հետազննում իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով</p> <p>Այլ պահանջներ. Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Աշխատանքային</p>	

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
 2 Լրացնել փյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի «Ընդհանուր» սյունակում:
 3 Եթե փյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի «Ընդհանուր» սյունակում:

						<p>համակարգչային ծրագրով աշխատանքային ծավալների և նախահաշիվների կազմում Exel համակարգչային ծրագրով :Մշակված աշխատանքային նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի և ենթակառուցվածքները սպասարկող շահագրգիռ մարմինների հետ:</p> <p>Նախագծման ընթացքում, նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշտումներ:</p> <p>Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն:</p> <p>Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ</p> <p>համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության առկայության դեպքում:</p> <p>Աշխատանքային նախագծի կազմը.</p> <p>Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝</p> <p>ա/Ընդհանուր դրույթներ, ընդհանուր բացատրագիր, աշխատանքային գծագրեր և աշխատանքային ծավալներ.</p> <p>բ/Շինարարության կազմակերպման տեխնիկական մասնագրեր.</p> <p>գ/Նախահաշիվային փաստաթղթեր և ծավալաթերթ-նախահաշիվ:</p> <p>Աշխատանքային նախագծի փաթեթի տրամադրում</p> <p>Նախագծային փաթեթի տրամադրում տրամադրված է 3 և էլեկտրոնային 1 օրինակներով: Կատարող ընկերությունը ծառայության դիմաց կվճարվի քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո:</p> <p>Նորմատիվային պահանջներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99 շինարարական նորմերով և GOCT 32836-2014-ի, GOCT 33179-2014-ի ստանդարտներով 	<p>գծագրերի մշակում AutoCAD համակարգչային ծրագրով աշխատանքային ծավալների և նախահաշիվների կազմում Exel համակարգչային ծրագրով :Մշակված աշխատանքային նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի և ենթակառուցվածքները սպասարկող շահագրգիռ մարմինների հետ:</p> <p>Նախագծման ընթացքում, նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշտումներ:</p> <p>Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն:</p> <p>Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ</p> <p>համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության առկայության դեպքում:</p> <p>Աշխատանքային նախագծի կազմը.</p> <p>Նախագծանախահաշիվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝</p> <p>ա/Ընդհանուր դրույթներ, ընդհանուր բացատրագիր, աշխատանքային գծագրեր և աշխատանքային ծավալներ.</p> <p>բ/Շինարարության կազմակերպման տեխնիկական մասնագրեր.</p> <p>գ/Նախահաշիվային փաստաթղթեր և ծավալաթերթ-նախահաշիվ:</p> <p>Աշխատանքային նախագծի փաթեթի տրամադրում</p> <p>Նախագծային փաթեթի տրամադրում տրամադրված է 3 և էլեկտրոնային 1 օրինակներով: Կատարող ընկերությունը ծառայության դիմաց կվճարվի քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո:</p> <p>Նորմատիվային պահանջներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներական հետազննումն
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>սահմանված պահանջների համաձայն:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներատեխնիկական հետազննումն իրականացնել GOCT 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել GOCT 32869-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՀՆ 2.04.01-85 ջրամատակարարման և ջրահեռացման արտաքին ցանցեր» շինարարական նորմերով: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: <p>Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել GOCT 21.701-2013, GOCT 21.101-97, GOCT 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:</p>	<p>իրականացնել ՀՀՀՆ 1-2.01-99 շինարարական նորմերով և GOCT 32836-2014-ի, GOCT 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներատեխնիկական հետազննումն իրականացնել GOCT 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել GOCT 32869-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՀՆ 2.04.01-85 ջրամատակարարման և ջրահեռացման արտաքին ցանցեր» շինարարական նորմերով: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: <p>Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել GOCT 21.701-2013, GOCT 21.101-97, GOCT 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
06	03	01		90010 2575058		

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 01.11.2024թ

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման

Չափաբաժին	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
1	«Դելտաշին» ՍՊԸ	1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/	1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/	0	0	1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/	1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/

Այլ տեղեկություններ

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն: Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	08.11.2024թ
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ: 1-ին չափաբաժնի մասով աննգործության ժամկետի սկիզբը
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը	12.11.2024թ
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	22.11.2024
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	22.11.2024

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	«Դելտաշին» ՍՊԸ	ԿՄԱՀ-ԳՀԱՀՁԲ-24/13	22/11/2024թ	22/11/2024-11/12/2024թ	-	-	1 400 000 /մեկ միլիոն չորս հարյուր հազար/

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Դելտաշին» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց փող. 50/1	deltashinllc@gmail.com	1570050810520100	02277374

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ ապա գները լրացնելու պիլյա հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնելու պիլյա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնելու կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնելու պիլյա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարի չափը հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնելու կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնելու պիլյա ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնելու կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնելու «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում. եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

		Հեռ. (+374)95585535			
Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			www.gnumner.am		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգով					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Անուշ Գարսևանյան		077830990		akunq.kotayq@mta.gov.am	

Պատվիրատու՝ Ակունքի համայնքապետարան