Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
<<Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն>> ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Նախագծերի կազմում, ծախսերի գնահատում ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՕԲԹ-ՄԱԾՁԲ-26/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի  հունվարի 21-ին  կնքված N ՕԲԹ-ՄԱԾՁԲ-ԳՊ-26/14 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Նախագծերի կազմում, ծախսերի գնահատում
	դրամ
	1
	1
	250000
	250000
	Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տարածքում գտնվող կոյուղատար  և հեղեղատար  համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվության ծառայություններ

Նախագծով նախատեսված է՝ 

ք. Երևան Կենտրոն վարչական շրջան, Թումանյան 54 հասցեում գտնվող Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տարածքում գտնվող կոյուղատար  և հեղեղատար  համակարգերի ընդհանուր մոտ 80.0 գծմ. հատվածի կառուցումը:

Նշված ծավալները չափագրման և նախագծման ընթացքում կարող են փոփոխվել։

Խողովակաշարերի տրամագծերը ընտրել ըստ անհրաժեշտ ծավալների, նախատեսվող դիտահորերի տրամագծերը և բարձրություները վերցնել ըստ համապատասխան նորմատիվային փաստաթղթերի:

Ընդհանուր դրույթներ       

Նախագածանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն լեզվով՝ 1 թղթային օրինակով, Էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD, PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև excel ֆորմատով):

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է                  

  պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան         ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի:     

 Հիմնական պարտականություններ՝
Ինժեներական հետազննման իրականացում,

և պահանջներ   

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

կոյուղատար  և հեղեղատար համակարգերի կառուցման ուղեգծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժիներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն: 

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումներ հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով:

Հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի լուսանկարում:

Ինժեներական հետազոտությունը իրականացնել «ՀՀՇՆ II-7.01- 2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերի»՝ համաձայն, ՀՀՇՆ I-2.01-99    Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար: 
Հիմնական դրույթներ

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017 թիվ 128-Ն-Ն հրամանի համաձայն
 Աշխատանքային նախագծի կազմում՝
ա) չափագրություններ, գեոդեզիա և արդյունքների հիման վրա ներկայացնել հստակ աշխատանքների ծավալը,
բ) ընդհանուր բացատրագիր
դ) լոկալ, ամփոփ նախահաշիվներ /շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ/ 
ե) ծավալաթերթ 

1․Ծավալաթերթ-նախահաշիվ, նշելով բոլոր ներառված աշխատանքների ծավալները և միավոր գները, ներառյալ բոլոր աննուղակի ծախսերը, վերադիր ծախսերը և շահույթը, բացի ԱԱՀ-ից, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններից: ԱԱՀ-ն կիռարել ծավալաթերթ-նախահաշվի վերջում:

2.Մրցութային ծավալաթերթ՝ նույն ծավալաթերթ-նախահաշիվը միավոր արժեքներով, նշելով յուրաքանչյուր գլխի գումարը և նրա կշիռը (%) ընդհանուր ուղիղ արժեքի նկատմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել նաև առանց տողերի միավոր արժեքների։

զ) Տիպային գծագրեր /որոնք կներառեն նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքերի, նախատեսվող աշխատանքների սխեմաներ,ելակետային տվյալները։
Ինժեներական լուծումներ (գծագրական և տեքստային նյութեր՝այդ թվում մասնագրեր)
Իրադրության հատակագծով,  կադաստրային քարտեզագրման հանույթով և Google map հավելվածի միջոցով նշել այն հատվածը սկզբնակետի և վերջնակետի նշումով,որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքները։

Նախատեսվող աշխատանքների համար

թ) նախապատրաստական աշխատանքներ՝ բնահողի մշակում, ետլիցք, կիսախողովակի տեղադրումից հետո կողլիցք։ 

Շինարարության կազմակերպման նախագիծ։
ի) աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույց

լ) իրականացնել ինժիներաերկրաբանական փորձաքննություն ՀՀՇՆ II-7.01 2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերի»՝   համաձայն, ՀՀՇՆ I-2.01-99 Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար հիմանական դրույթներ;  

խ) նախատեսել շինաղբի,թափոնների բարձում և տեղափոխում։

Աշխատանքային գծագրեր:  Չափագրական գծագրեր ( հատակագծեր, կտրվածքներ,  ներառել լուսանկարներ): Նախագծվող կառուցների հատակագծեր, կտրվածքներ, հատույթներ, հանգույցներ և այլն  Մ 1-100,  Մ 1-50,  Մ 1-20 : Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր, մանրամասն և հավաք մասնագրեր և այլն:                         

Նորմատիվային 

պահանջներ                      

 Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99       

                                           շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների  համաձայն: 

Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմւսւոիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.10.2014թ N 263-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերին,  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 26.08.2022թ N21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության  

տեխնիկան շինարարությունում» շինարարական նորմերին, ՀՀ քաղաքաշինության կամիտեի նախագահի 28.12.2020թ N 103-Նհրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»  շինարարական նորմերին,

19.03.2015թ «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ   կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշմանը։ Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

 Նախագծային փաստաթղթերում ներառել  պահանջներ՝

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 09.02.2023թ N09-Ա հրամանով հաստատված՝ շինարարական արտադրության կազմակերպման պարտադիր՝ թվով 21 միջոցառումների ապահովման և դրանց չկատարման պարագայում նախատեսված պատասխանատվության միջոցների կիրառման  վերաբերյալ,

Փորձաքննություններ

 Փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում՝ Պատվիրատուի կողմից,

Ծառայության դիմաց վճարումը կիրականացվի  հանձնման-ընդունման արձանագրությունը երկկողմանի ստորագրվելուց հետո:

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ

. Ներկայացնել կապալի  օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող  նվազագույն պահանջները:

 Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին  և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:

Ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային գրաֆիկը (ժամանակացույցը)
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում


	Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տարածքում գտնվող կոյուղատար  և հեղեղատար  համակարգերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվության ծառայություններ

Նախագծով նախատեսված է՝ 

ք. Երևան Կենտրոն վարչական շրջան, Թումանյան 54 հասցեում գտնվող Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տարածքում գտնվող կոյուղատար  և հեղեղատար  համակարգերի ընդհանուր մոտ 80.0 գծմ. հատվածի կառուցումը:

Նշված ծավալները չափագրման և նախագծման ընթացքում կարող են փոփոխվել։

Խողովակաշարերի տրամագծերը ընտրել ըստ անհրաժեշտ ծավալների, նախատեսվող դիտահորերի տրամագծերը և բարձրություները վերցնել ըստ համապատասխան նորմատիվային փաստաթղթերի:

Ընդհանուր դրույթներ       

Նախագածանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն լեզվով՝ 1 թղթային օրինակով, Էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD, PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև excel ֆորմատով):

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է                  

  պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան         ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի:     

 Հիմնական պարտականություններ՝
Ինժեներական հետազննման իրականացում,

և պահանջներ   

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:

կոյուղատար  և հեղեղատար համակարգերի կառուցման ուղեգծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժիներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն: 

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումներ հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով:

Հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի լուսանկարում:

Ինժեներական հետազոտությունը իրականացնել «ՀՀՇՆ II-7.01- 2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերի»՝ համաձայն, ՀՀՇՆ I-2.01-99    Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար: 
Հիմնական դրույթներ

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ 

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017 թիվ 128-Ն-Ն հրամանի համաձայն
 Աշխատանքային նախագծի կազմում՝
ա) չափագրություններ, գեոդեզիա և արդյունքների հիման վրա ներկայացնել հստակ աշխատանքների ծավալը,
բ) ընդհանուր բացատրագիր
դ) լոկալ, ամփոփ նախահաշիվներ /շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշիվ/ 
ե) ծավալաթերթ 

1․Ծավալաթերթ-նախահաշիվ, նշելով բոլոր ներառված աշխատանքների ծավալները և միավոր գները, ներառյալ բոլոր աննուղակի ծախսերը, վերադիր ծախսերը և շահույթը, բացի ԱԱՀ-ից, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններից: ԱԱՀ-ն կիռարել ծավալաթերթ-նախահաշվի վերջում:

2.Մրցութային ծավալաթերթ՝ նույն ծավալաթերթ-նախահաշիվը միավոր արժեքներով, նշելով յուրաքանչյուր գլխի գումարը և նրա կշիռը (%) ընդհանուր ուղիղ արժեքի նկատմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել նաև առանց տողերի միավոր արժեքների։

զ) Տիպային գծագրեր /որոնք կներառեն նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքերի, նախատեսվող աշխատանքների սխեմաներ,ելակետային տվյալները։
Ինժեներական լուծումներ (գծագրական և տեքստային նյութեր՝այդ թվում մասնագրեր)
Իրադրության հատակագծով,  կադաստրային քարտեզագրման հանույթով և Google map հավելվածի միջոցով նշել այն հատվածը սկզբնակետի և վերջնակետի նշումով,որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքները։

Նախատեսվող աշխատանքների համար

թ) նախապատրաստական աշխատանքներ՝ բնահողի մշակում, ետլիցք, կիսախողովակի տեղադրումից հետո կողլիցք։ 

Շինարարության կազմակերպման նախագիծ։
ի) աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացուցային ժամանակացույց

լ) իրականացնել ինժիներաերկրաբանական փորձաքննություն ՀՀՇՆ II-7.01 2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերի»՝   համաձայն, ՀՀՇՆ I-2.01-99 Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար հիմանական դրույթներ;  

խ) նախատեսել շինաղբի,թափոնների բարձում և տեղափոխում։

Աշխատանքային գծագրեր:  Չափագրական գծագրեր ( հատակագծեր, կտրվածքներ,  ներառել լուսանկարներ): Նախագծվող կառուցների հատակագծեր, կտրվածքներ, հատույթներ, հանգույցներ և այլն  Մ 1-100,  Մ 1-50,  Մ 1-20 : Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր, մանրամասն և հավաք մասնագրեր և այլն:                         

Նորմատիվային 

պահանջներ                      

 Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ 1-2.01-99       

                                           շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների  համաձայն: 

Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմւսւոիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.10.2014թ N 263-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերին,  ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 26.08.2022թ N21-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության  

տեխնիկան շինարարությունում» շինարարական նորմերին, ՀՀ քաղաքաշինության կամիտեի նախագահի 28.12.2020թ N 103-Նհրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 40-01.02-«Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»  շինարարական նորմերին,

19.03.2015թ «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ   կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշմանը։ Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն:
Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:

 Նախագծային փաստաթղթերում ներառել  պահանջներ՝

- ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 09.02.2023թ N09-Ա հրամանով հաստատված՝ շինարարական արտադրության կազմակերպման պարտադիր՝ թվով 21 միջոցառումների ապահովման և դրանց չկատարման պարագայում նախատեսված պատասխանատվության միջոցների կիրառման  վերաբերյալ,

Փորձաքննություններ

 Փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում՝ Պատվիրատուի կողմից,

Ծառայության դիմաց վճարումը կիրականացվի  հանձնման-ընդունման արձանագրությունը երկկողմանի ստորագրվելուց հետո:

Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) նկատմամբ պահանջներ

. Ներկայացնել կապալի  օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող  նվազագույն պահանջները:

 Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին  և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները:

Ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների կատարման օրացույցային գրաֆիկը (ժամանակացույցը)
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղական արտադրության և Հայաստան ներմուծվող շինանյութերի օգտագործում



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	08
	02
	05
	
	V
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	21.01.2026

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	ԷՅՉ Ի ԷՅ ՍՊԸ


	250000
	250000
	
	
	250000
	250000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	21.01.2026

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 21.01.2026

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	21.01.2026

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	21.01.2026

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	ԷՅՉ Ի ԷՅ ՍՊԸ


	<<ՕԲԹ-ՄԱԾՁԲ-ԳՊ-26/14
	21.01.2026
	31.01.2026
	
	250000
	250000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ԷՅՉ Ի ԷՅ ՍՊԸ


	ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ․ Կարմիրգյուղ, Ազատության 1, նրբ․ 24

077 39 90 59
	erik.hodabashyan.98@mail.ru
	2052822265911001

	08427494



	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է surenaghababyan@gmail.com

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արևհատ Ավետիսյան
	093 72-24-27
	operaballet.gnumner2025@gmail.com


Պատվիրատու՝            <<Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն>> ՊՈԱԿ
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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