

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի հունվարի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԳԼՄՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-26»

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Գյումրու Լ. Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար «Գյումրու Լ. Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ին ամրացված շենքի տանիքի և հատակների վերանորոգման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳԼՄՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ ուսումնասիրելով **ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Գյումրու Լ. Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի** կարիքների համար «Գյումրու Լ. Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ին ամրացված շենքի տանիքի և հատակների վերանորոգման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԳԼՄՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում «Աքարա» ՍՊԸ-ի կողմից ստացված գրությունը, որ ծավալաթերթում կա հաշվարկի տեխնիկական վրիպակ, անհրաժեշտություն է առաջացել սույն գնման ընթացակարգի հրավերի 1-ին չափաբաժնի գնման գինը և «Գյումրու Լ. Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ին ամրացված շենքի տանիքի և հատակների վերանորոգման կապալային աշխատանքների ծավալաթերթում կատարել համապատասխան փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն՝ «ԳԼՄՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի հրավերի 1-ին չափաբաժնի գնման գնի մեջ և ծավալաթերթում կատարվել է հետևալ փոփոխություն:

Կից ներկայացվում է ճշտված գնման գինը և ծավալաթերթը.

Չափաբաժինների		Չափաբաժնի անվանումը
համարները	գնման գինը	
1	7 019 360	«Գյումրու Լ. Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ին ամրացված շենքի տանիքի և հատակների վերանորոգման կապալային աշխատանքներ

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՍԱՀՄԱՆԵԼ 2026Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-ԻՆ ԺԱՄԸ 11:00-Ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԳԼՄՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-26» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ **Սարգենիկ Մաղաքյան**

Հեռախոս 098 975 751

Էլ. փոստ info@idtender.am

Այլ հարցերի համար դիմել՝ 093 390 696

Ք.Գյումրիի Լ.Մնացականյանի անվան ձմեռային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տանիքի վերանորոգում և լինոլեումի փոխարինում

Ծավալաթերթ հաշվարկ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ		Արավելագույն կշիռ %
				Միավոր	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7
1	Քանդման և մաքրման աշխատանքներ					
2	Տանիք					
3	46--98 Ալիքավոր ա/ց թիթեղից տանիքի ծածկի քանդում /վերադարձ/	100մ ²	1,52	30,84	46,88	
4	10--70 9-0,8 Տանիքի փայտե էլեմենտներից կարկասի քանդում /վերադարձ/	մ ³	3,78	38,25	144,58	
5	12--287 9-0,8 Վերնածածկի վրա խարամե ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում չին աղբի հետ միասին	մ ³	30,85	4,97	153,23	
7	Ընդամենը				344,68	5,97
8	Այլ աշխատանքներ					
9	1--1587 Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթիռի վրա 0,65խոր.մ շերտի տարողությամբ	1000մ ³	0,065	74,55	4,86	
10	C310-11 Շին աղբի տեղափոխում 2կմ15*1,8	տ	15,300	3,18	48,65	
11	Ընդամենը				53,51	0,93
12	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ					
13	Պատեր					
14	8--163 Պատերում բացվածքների շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	1,500	32,87	49,31	
15	Տանիք					
16	10-70 Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծալեղնաուղք,մարդակ,պարկուկ ,կանգնակ,թեքան,ծայրակցորդ,լրաց.ծգան,շպրենգ.ֆերմա,որմնափայտ,լրացուց.հենարան/	մ ³	3,510	250,20	878,22	
17	10-201 Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ ³	3,510	13,57	47,61	
18	12-299 8եմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստ	100 մ ²	1,380	149,05	205,69	
19	12-289 Գոլշամեկուսացման իրականացում իզոգամով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 մ ²	1,380	218,62	301,69	
20	12-288-1 Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով	մ ³	41,400	9,71	401,94	
21	12--404 Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից КП25 0,5մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով տանիքի պատուհանների և պիպի թիթղի հետ միասին/	100 մ ²	1,450	1111,70	1611,96	
22	10-71 Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	1,00	125,94	125,94	
23	12-280 Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/թիթեղե պիպ,ենդովա օդափխ.պատուհանների շրջակա տարածք//	100 մ ²	0,250	441,92	110,48	
24	12-279 Ջրիորդանների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,5մմ հաստKa[wvi	100 գծ.մ	0,540	1472,29	795,04	
25	12-283 Չմարգելների տեղադրում ներկված ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ հաստ L-1,25մ	գծ.մ	48,0	3,88	186,28	
26	8--191 Ջրող խողովակների տեղադրում D=140մմ երկ.10գծ.մ գործարանային ներկածածկույթովթիթեղից 0,5մմ հաստ	կ-տ	11,0	22,05	242,52	
27	15--205 Լամինատե հատակների իրականացում շրիշակ-ների ,սպունգի հետ	100մ ²	0,450	920,06	414,03	
28	Ընդամենը				5370,71	93,10
29	Ընդհանուրը				5768,90	100,00
	Չմախատեսված ծախսեր 1,5%				80,56	
	Ընդամենը				5849,47	
	ԱԱՀ 20%				1169,89	
	Ընդամենը				7019,36	