

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրի մասին**

ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԵԲՊՆԶՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 15-ին կնքված N ՀՀԷԵԲՊՆԶՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-Ն-1, 2018 թվականի հունիսի 19-ին կնքված N ՀՀԷԵԲՊՆԶՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-Ն պայմանագրերի մասին և 10.07.2018թ.-ին կնքված համաձայնագիր N 1-ի տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը <sup>1</sup>		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր		
1	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	2 834 400	2 834 400	<<Արմաշ>> ջրի և կայանի IV գոտու հեռացնող ջրատարի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եվ փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը	<<Արմաշ>> ջրի և կայանի IV գոտու հեռացնող ջրատարի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եվ փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը
2	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	4 140 000	4 140 000	<<Արմաշ>> ջրի և կայանի III գոտու Սուրենավան գյուղի ջրագծի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եվ փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը	<<Արմաշ>> ջրի և կայանի III գոտու Սուրենավան գյուղի ջրագծի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եվ փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը
3	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման	դրամ	1	1	871 300	871 300	ՀՀ Արմավիրի մարզի մրգաշատ համայնքի բաժանարար N2 (<<Դամբուլներ>> կոչվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային 1000մ երկարությամբ) ջրանցքի վերակառուցման	ՀՀ Արմավիրի մարզի մրգաշատ համայնքի բաժանարար N2 (<<Դամբուլներ>> կոչվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային 1000մ երկարությամբ) ջրանցքի վերակառուցման

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

ան աշխատանքներ						(երկաթ-բետոնյա վաբերով) նախագծանախահաշվա յին փաստաթղթերի կազմման եվ փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	(երկաթ-բետոնյա վաբերով) նախագծանախահաշվա յին փաստաթղթերի կազմման եվ փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
----------------	--	--	--	--	--	---	---

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 80-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 28.12.2018թ. N 1717-Ն որոշում, ՀՀ կառավարության 03.05.2018թ. N 514-Ն որոշում:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման <sup>4</sup>						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
04	02	04	04	V		

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		14.05.2018թ.				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>5</sup>		1				
		...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման		
		1				
		...				

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր

<b>Չափաբաժին 1</b>							
1	«Մոդուլ 2015» ՍՊԸ	900 000	900 000	180 000	180 000	1 080 000	1 080 000
2	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	1 083 333	1 083 333	216 667	216 667	1 300 000	1 300 000
3	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ	1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000
4	«Չանգված» ՍՊԸ	1 300 000	1 300 000	-	-	1 300 000	1 300 000
5	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	1 900 000	1 900 000	-	-	1 900 000	1 900 000
6	«Տեխ.Դրաֆտ» ՍՊԸ	1 900 000	1 900 000	-	-	1 900 000	1 900 000
7	«Գլորալ ինժեներ» ՍՊԸ	1 950 000	1 950 000	-	-	1 950 000	1 950 000
8	«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	2 100 000	2 100 000	-	-	2 100 000	2 100 000

<b>Չափաբաժին 2</b>							
1	«Մոդուլ 2015» ՍՊԸ	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	1 200 000	1 200 000
2	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ	1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000	1 800 000
3	«Չանգված» ՍՊԸ	1 900 000	1 900 000	-	-	1 900 000	1 900 000
4	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	2 900 000	2 900 000	-	-	2 900 000	2 900 000
5	«Տեխ.Դրաֆտ» ՍՊԸ	3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000	3 100 000
6	«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	3 200 000	3 200 000	-	-	3 200 000	3 200 000
7	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	7 500 000	7 500 000	1 500 000	1 500 000	9 000 000	9 000 000

<b>Չափաբաժին 3</b>							
1	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ	600 000	600 000	-	-	600 000	600 000
2	«Չանգված» ՍՊԸ	700 000	700 000	-	-	700 000	700 000
3	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	800 000	800 000	-	-	800 000	800 000
4	«Տեխպրոյեկտ» ՍՊԸ	850 000	850 000	-	-	850 000	850 000
5	«Մոդուլ 2015» ՍՊԸ	900 000	900 000	180 000	180 000	1 080 000	1 080 000
6	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	1 250 000	1 250 000	250 000	250 000	1 500 000	1 500 000

Այլ տեղեկություններ Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

<b>Տվյալներ մերժված հայտերի մասին</b>		
<b>Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)</b>		
Չափա-	Մասնակցի	

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը  
<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:  
<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փոփոխություններով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:  
<sup>7</sup> Լրացնել փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>8</sup> Լրացնել փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>9</sup> Լրացնել փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

բաժնի համարը	անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն և պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					29.05.2018թ.					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					31.05.2018թ.			05.06.2018թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 12.06.2018թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					1-2 չափաբաժին 18.06.2018թ., 3-րդ չափաբաժին 13.06.2018թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					1-2 չափաբաժին 19.06.2018թ., 3-րդ չափաբաժին 15.06.2018թ.					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցի անունը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>			
1-2	«Մոդուլ 2015» ՍՊԸ	ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-Ն	19.06.2018թ.	20.12.2018թ.		2 280 000	2 280 000			
3	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍՏՐԻԻ» ՍՊԸ	ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-Ն-1	15.06.2018թ.	20.12.2018թ.		600 000	600 000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցի անունը	Հասցե, հեռ.		Էլ-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան			
1-2	«Մոդուլ 2015» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ն. Զարյան 22, տարածք 3 011 201511		info@modul.am	11500404281400		05020542			
3	«ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍՏՐԻԻ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Բագրևանդ թաղ. 1/3 շենք, բն. 39 093 190591		taron.virabyan@mail.ru	11808003015800		00883436			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ 09.07.2018թ.-ին «ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍՏՐԻԻ» ՍՊԸ-ն գրություն է ներկայացրել առաջարկելով պայմանագրում նախատեսված ժամկետը երկարաձգել 10 օրով, նախագիծը ավարտական փուլ հասցնելու և փորձաքննություն անցկացնելու համար: ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2-Ն-1 ծածկագրով պայմանագրի 7.4 և 7.5 կետերի հիման վրա 10.07.2018թ.-ին կնքվել է համաձայնագիր N 1:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Gnumner.am, armeps.am								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ										

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախաբեռված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Աննա Սարգսյան	010 540229	<a href="mailto:finansakan2013@mail.ru">finansakan2013@mail.ru</a>

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե