

Արձանագրություն 4

«Սյունիք» ԶՕԸ-ի կարիքների համար «ՄՅ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3» ծածկագրով գարնանային նախապատրաստական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնանշման հարցման ձևով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատողի անձնագրով ինստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ փետրվարի 7-ին ժամը 15:00--ին:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արսեն Առաքելյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Համբարձում Սարգսյան

Սլավիկ Զաքարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ֆ. Մանգյան

Օրակարգ

Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1. Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1.1 «Սյունիք» ԶՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված ՄՅ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ մասի բ/ ենթակետի անցկացվել են գների նվազեցման շուրջ բանակցություններ հետևյալ չափաբաժինների մասով սույն թվականի փետրվարի 7-ին ժամը 15:00--ին:

2. Գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների արդյունքների մասին

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթիվ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	Շահույթ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բանակցություններից առաջ (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցված Ինքնաթիվ բ 22 դրամ	Նվազեցված Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցված գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
ԶԱՓԱԲԱԺԻՆ ՀԱՄԱՐԸ՝ 1								
Սիսիանի Դարբասի դերևացիայի ցանցի նորոգում								
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:								
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	6 743 000	906 000	1 529 800	9 178 800	6 743 000	906 000	1 529 800	9 178 800

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթիվ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	Շահույթ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բանակցություններից առաջ (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցված Ինքնաթիվ բ 22 դրամ	Նվազեցված Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցված գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
ԶԱՓԱԲԱԺԻՆ ՀԱՄԱՐԸ՝ 2								
Գորիսի տեղամասի կողմից շահագործվող համակարգերի ոռոգման ցանցի նորոգում								
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:								
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	9 944 000	1 340 000	2 256 800	13 540 800	9 944 000	1 340 000	2 256 800	13 540 800

Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք բանակցությու- ններից առաջ ՀՀ դրամ	Շահույթ բանակցությու- ններից առաջ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բանակցու- թյուններից առաջ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բանակցություն ներից առաջ (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցվ ած Ինքնարժե ք ՀՀ դրամ	Նվազեցվա ծ Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
	ՀԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 3							
	Կապանի տեղամասի կողմից շահագործվող համակարգերի նորոգում							
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:							
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	19 724 000	2 662 000	4 477 200	26 863 200	19 724 000	2 662 000	4 477 200	26 863 200

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներն պատասխանները ենեղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

5. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

5.1 «ՍՅ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1- 3-րդ չափաբաժինների մասով ընտրված մասնակից է ճանաչվում «Մ-Գրուպ» ՍՊԸ-ն:

5.2 «Սյունիք» ԶՕԸ -ի կողմից կազմակերպված «ՍՅ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայնագործության ժամկետ չի սահմանվում:

5.3 Պայմանագիր կնքելու նպատակով ընտրված մասնակցին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը և առաջարկել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի ապահովում կնքվելիք պայմանագրի (տասը) տոկոսի չափով և որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած գնային առաջարկի չափով:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

Գնահատողի հանձնաժողովի նախագահ՝



Արսեն Առաքելյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝




Համբարձում Սարգսյան



Սլավիկ Զաքարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ֆլորա Մանգյան