ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/150
Պատվիրատուն` Երևանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է ք.Երևան, Արգիշտիի 1 հասցեում,  ստոր ներկայացնում է ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/150 ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման գնում կատարելու արդյունքում  կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1] Ե.Թադևոսյան փող. 20 շենքի բակ
	դրամ
	
	1
	
	359000
	
	Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջների
1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:

2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:

3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
· շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,

· ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
· Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտ​նաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,

· ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատ​րաստված Կապալառուի կողմից,

· ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատաս​խանում անհրաժեշտ պայմաններին,

· վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշ​խատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,

· ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապա​տասխան վճարումները իրականացնելու համար,
· կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձար​կումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,
·  շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատան​քային ժամանակացույցը պահպանելու համար,

· հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտան​գության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար,

· կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վե​րահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրա​ժեշտ փաստաթղթեր),

· կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,
· շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ` կցելով լուսանկար​ները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները,
· Պատվիրատուի ցուցումով չափագրել կատարման ենթակա աշխատանքները:
· պարտադիր ներկա լինել քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 1-ով նախատեսված ծածկման շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ
Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատար​ված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատ​ճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանա​կահատվածում իրականացված շինա​րարական աշխատանքների և տեխ.հսկողու​թյան ծառայություննների վերաբերյալ, լաբորա​տոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատաս​խանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկ​յալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ:

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանք​նե​րի ամբողջ ժամանակահատվածի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ:

Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում` Ծառայություննների հանձնման-ընդունման արձա​նագ​րությունների հետ մեկտեղ:

Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

	[2] Աէրացիա 1/1ա շենքի բակ
	դրամ
	
	1
	
	368000
	
	

	[3] Ս.Տարոնցի փող 30-32 շենքերի բակ


	դրամ
	
	1
	
	373900
	
	

	[4] Եղբայրության 4 և Նիզամի 24 շենքերի բակ
	դրամ
	
	1
	
	312000
	
	

	[5] Ն.Շենգավիթ 11-րդ փող.39 շենքի բակ


	դրամ
	
	1
	
	203500
	
	

	[6] Նորագավիթ 1-ին փող.կից տարածք


	դրամ
	
	1
	
	218100
	
	

	[7] Ռ.Պատկանյան փող.20 շենքի հար.տար.
	դրամ
	
	1
	
	232200
	
	

	8] Չեխովի 17 շենքի բակ
	դրամ
	
	1
	
	263600
	
	

	9] Արարատյան 62.1; 62.2 շենքերի բակեր
	դրամ
	
	1
	
	241600
	
	

	10] Բագրատունյաց 7 շենքի բակ


	դրամ
	
	1
	
	146200
	
	

	[11] Արտաշիսյան 79 շենքի բակ


	դրամ
	
	1
	
	79100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1

	
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	X
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	17.06.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չաբաբաժին 1

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	290000
	
	58000
	
	348000

	2
	ԱՁ Վահրամ Կնյազյան
	
	249000
	
	
	
	249000

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	358500


	
	
	
	358500



	
	
	
	Չաբաբաժին 2
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	294000
	
	58800
	
	352800

	2
	ԱՁ Վահրամ Կնյազյան
	
	258000
	
	
	
	258000

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	367500
	
	
	
	367500

	
	
	
	Չաբաբաժին 3
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	305000
	
	61000
	
	366000

	2
	ԱՁ Վահրամ Կնյազյան
	
	262000
	
	
	
	262000

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	373400
	
	
	
	373400

	
	
	
	Չաբաբաժին 4
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	248000
	
	49600
	
	297600

	2
	ԱՁ Վահրամ Կնյազյան
	
	236000
	
	
	
	236000

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	311500
	
	
	
	311500

	
	
	
	Չաբաբաժին 5
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	164000
	
	32800
	
	196800

	2
	ԱՁ Վահրամ Կնյազյան
	
	138000
	
	
	
	138000

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	203000
	
	
	
	203000

	
	
	
	Չաբաբաժին 6
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	164000
	
	32800
	
	196800

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	217600
	
	
	
	217600

	
	
	
	Չաբաբաժին 7
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	168000
	
	33600
	
	201600

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	231700
	
	
	
	231700

	
	
	
	Չաբաբաժին 8
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	188000
	
	37600
	
	225600

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	263100
	
	
	
	263100

	
	
	
	Չաբաբաժին 9
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	174000
	
	34800
	
	208800

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	241100
	
	
	
	241100

	
	
	
	Չաբաբաժին 10
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	120000
	
	44000
	
	144000

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	
	145700
	
	
	
	145700

	
	
	
	Չաբաբաժին 11
	
	
	
	

	1
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	
	65000
	
	13000
	
	78000

	Այլ տեղեկություններ
	Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/150» ծածկագրով ընթացակարգի 1-5-րդ չափաբաժնի մասով ընտրված մասնակից է ճանաչվում Վահրամ Կնյազյան ԱՁ-ն,  6-11-րդ չափաբաժնի մասով ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ-ն, որպես ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած մասնակիցներ:



	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համա-պատասխանությունը 
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն 
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ 
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխա-տանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.07.2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	02.07.2020
	07.07.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	10.07.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	17.07.2020, 23.07.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	17.07.2020, 23.07.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/150-1

	23.07.2020
	Շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտ


	
	
	1054800  

	
	Վահրամ Կնյազյան ԱՁ
	ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/150-2
	17.07.2020
	Շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտ


	
	
	1143000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
	
	
	
	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	
	ԻՐՏԻԳ ՍՊԸ
	ք.Վանաձոր, Թումանյան 11/26

	
	Հ/Հ 205142207229-1001
	ՀՎՀՀ 06954405

	
	Վահրամ Կնյազյան ԱՁ
	Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Բաղրամյան 1, բն2
	
	Հ/Հ  220309604969000
	ՀՎՀՀ 61718934

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով՝ N ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/150 ծածկագրով ընթացակարգի մասին հրապարակումներն իրականացվել են՝ համաձայն գնումների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Իրինա Եղիազարյան
	011 51 42 16
	tamara.hovesyan@yerevan.am


ä³ïíÇñ³ïáõ` Երևանի քաղաքապետարան
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