

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման գեներալ-մայորի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից, և «Սասունասար» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին :

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներով կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում սույն պայմանագրին կից կնքվող համաձայնագրով: Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով՝ մասնաշաղկապ հաստատված թերությունների ակտերի: Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում Պայմանագրով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները պայմանագրի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր առավելագույն գինը կազմում է 41,962,900 (քառասունմեկ միլիոն ինը հարյուր վաթսուներկու հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 6,993,817 (վեց միլիոն ինը հարյուր ինսուններեք հազար ութ հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_{ԳՏ} = U_{Գ/Լ} \times D_{ԳՏ} \times D$, որտեղ՝

$U_{Գ-ն}$ ընտրված մասնակցի կողմից գնային առաջարկով աշխատանքների համար սահմանված միավորի գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 10,980,000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

$U_{Լ-ն}$ Պատվիրատուի կողմից ընթացակարգի հրավերով ներկայացված ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված միավորի նախահաշվային գների հանրագումար նշված գինն է, որը կազմում է 13,897,980 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն,

$D_{ԳՏ-ն}$ նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

$D-ն$ կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

$V_{ԳՏ}$ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

¹ Պայմանագիրը «Գումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հարկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:

6.4 Պայմանագրեր 6.2 և 6.3 նկատելով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ լատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հանդիմանաբար պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի

անապատության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 14 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8.14 Սույն պայմանագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկավարամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿԾ և ԶԲ վարչությունը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկավարամենտի պետի ՊԺԿ

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Սասունասար» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ազատության նրբանցք, 4 շ. 75 բն
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603
տնօրեն

Ս. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (գերեզմանների կառուցում)
CPV կոդ՝ 45461100/312

Հ/հ	Հիմնավորում	Աշխատանքի (ծառայության) անվանումը	Չ/մ	Միավորի պատկերված գինը հազ.դրամ
1. Հողային աշխատանքներ				
1.1 Գրունտների մշակում մեխանիզմով				
1.1.1 Կողիցք				
1	Կ1-1549	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	41.81
2	Կ1-1550	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	56.99
3	Կ1-1551	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	71.04
4	Կ1-1552	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	92.93
5	Կ1-1553	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	124.75
6	Կ1-1554	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողիցք, շերտի տարողությունը 0,5խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	146.64
1.1.2 Բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա				
7	Կ1-1591	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	56.73
8	Կ1-1592	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	67.70
9	Կ1-1593	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	87.13
10	Կ1-1594	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 4 կարգ	100մ³	117.27
11	Կ1-1595	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 5 կարգ	100մ³	154.83
12	Կ1-1596	Գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ինքնաթափ մեքենաների վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ, գրունտ 6 կարգ	100մ³	187.05
1.2 Աշխատանքներ թափոնապրեղում				
13	Կ1-1603	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 1-ին կարգ գրունտ	100մ³	4.37
14	Կ1-1604	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	5.37
15	Կ1-1605	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 4-րդ կարգ գրունտ	100մ³	5.84
16	Կ1-1606	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 5-6-րդ կարգ գրունտներ	100մ³	14.03
1.3 Գրունտներ մշակում և հեղիցք բուլդոզերով				
17	Կ1-1624	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 1 կարգի գրունտ	100մ³	9.91
18	Կ1-1625	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 2 կարգի գրունտ	100մ³	10.99
19	Կ1-1626	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 3 կարգի գրունտ	100մ³	12.47
20	Կ1-1627	Գրունտի մշակում մինչև 228կվտ (310ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով այն մինչև 10մ, 4 կարգի գրունտ	100մ³	48.35
21	Կ1-1631	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1,2 և 3-րդ կարգի գրունտներ/	100մ³	9.15
22	Կ1-1632	Ավելացնել ամեն հաջորդ 10մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /4-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	19.86
23	Կ1-1633	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 1 կարգ	100մ³	6.39
24	Կ1-1634	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 2 կարգ	100մ³	8.11
25	Կ1-1635	Խրամուղիների և փոստրակների ետիցք մինչև 59կվտ (80ծ.ու) հզորության բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 5մ, գրունտ 3 կարգ	100մ³	9.99
26	Կ1-1644	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /1-ին կարգի գրունտ/	100մ³	3.96
27	Կ1-1645	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5մ բուլդոզերով տեղափոխելու համար /2-րդ կարգի գրունտ/	100մ³	4.64

	41-1646	Ավելացնել ամեն հաջորդ 5-մ թուղթագրությամբ տեղափոխելու համար /3-րդ կարգի գրունտ/	100մ ³	5.39
1.4 Գրունտների մշակում ձեռքով				
29	41-959	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 1 կարգ գրունտներում	մ ³	1.77
30	41-960	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 2 կարգ գրունտներում	մ ³	2.14
31	41-961	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ գրունտներում	մ ³	3.13
32	41-962	Գրունտի մշակում ձեռքով խրամուղիների՝ մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ գրունտներում	մ ³	5.52
33	41-963	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 1 կարգ գրունտներում	մ ³	2.43
34	41-964	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 2 կարգ գրունտներում	մ ³	3.96
35	41-965	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 3 կարգ գրունտներում	մ ³	5.84
36	41-966	Փոսերի փորում ձեռքով կանգնակների և սյուների համար մինչև 0,7մ խորությամբ 4 կարգ գրունտներում	մ ³	10.48
37	41-967	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 1 կարգ գրունտներում	մ ³	1.20
38	41-968	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ ³	1.31
39	41-969	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ ³	1.59
40	41-970	Ետիցք ձեռքով կոշտուկների փխրեցումով ու տոփանումով խրամուղիների, փոսորակների և փոսերի 4 կարգ գրունտներում	մ ³	1.88
2.Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ				
41	427-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ ³	548.39
	427-124 կիրառ գ=0; գ=0,23/	Ասֆալտբետոնե ծածկույթների ակոսահատում	100մ	77.56
43	427-31	Խճալին ծածկույթների քանդում	100մ ³	69.86
44	427-32	Հանքաձուլությամբ տեղադրված խճալին ծածկույթների քանդում	100մ ³	93.24
45	427-34	Ցեմենտ-բետոնե ծածկույթների քանդում	100մ ³	323.67
46	427-35	Մայթերի մինչև 4մ հաստ. ասֆալտբետոնե ծածկույթների քանդում	100մ ²	8.54
47	446-76	Խամքարե հիմքերի քանդում	մ ³	16.30
48	446-77	Բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	60.28
49	446-78	Ե/բետոնե հիմքերի քանդում	մ ³	104.14
50	446-80	Մանրաչափ բլոկներից պատերի քանդում	մ ³	11.23
51	446-100	Բետոնե հատակների և պատերի քանդում	մ ³	17.04
52	427-36	Բետոնե հիմնատակով եզրաքարերի քանդում	100մ	125.24
53	446-131	Համատարած հիմնատակի վրա տեղադրված աստիճանների քանդում	100մ	180.47
54	446-132 գ=0,5 կիրառ	Հատակների և պատերի երեսապատված սալիկների քանդում	մ ²	2.89
55	շուկա	Տալանաքարի, հուշաքարի, նկարաքարի, պատվանդանի և տումքաների ապամոնտաժում /ներառյալ մինչև 10մ ձեռքով տեղափոխելը/	մ ²	17.65
56	23-77 գն.3	Ավելացած գրունտների և ապամոնտաժված նյութերի կուտակում, բարձրում մեխանիզմով ինքնաթափ մեքենաները և տեղափոխում աղբատեղի, մինչև 1կմ	տն	5.15
57	23 77 23-226 գն.3	Ավելացած գրունտների և ապամոնտաժված նյութերի կուտակում, բարձրում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաները և տեղափոխում աղբատեղի, մինչև 1կմ	տն	3.95
58	գն.3	Ավելացնել տացուցիչ 1կմ /1կմ-ից 50մ ավելի դեպքում հաշվել որպես 2կմ/ տեղափոխման համար /միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ; (n-1)*0,05, որտեղ n-ը հավաքակույտի բարձրման տեղից մինչև թափոնատեղը ընկած տարածության երկարությունն է կմ-ով/	տն	0.20
3.Հիմքերի և պատերի բեկոնացման աշխատանքներ				
3.1 Գրունտի խրացում և նախապատրաստական շերտեր				
59	411-2	Գրունտի խտացում խճով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; խճի փորում; համահարթեցում; ներսեղմում; ծախսը՝ խճի 40-70մմ չափաբաժնի- 4,08խմ/	100մ ²	42.72
60	411-3	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; ավազի փորում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ ավազ- 1,12խմ/	մ ³	8.08
61	411-5	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում գլաքարե խճից /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; գլաքարե ջարդված խճի փորում; հարթեցում; խտացում; ծախսը՝ խճի 5-10մմ չափաբաժնի- 1,25խմ/	մ ³	11.33
62	411-6	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում խճե խառնուրդով /գրունտի համահարթեցում, ջրցանում; մանրախճի և քարի փշրանքի փորում խճի վրա և խտացում; ծախսը՝ խճի 20-40մմ չափաբաժնի - 0,97խմ, մանրախճի - 0,09խմ; քարի փշրանք-0,18խմ/	մ ³	17.24
63	411-11	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում 47,5 դասի բետոնից առանց բետոնի	մ ³	4.61

աղտերի /խտացում: ծախսը՝ ծանր բնույթ 1,02մ/

3.2 Հիմքերի և պատերի բեկոնացում

64	46-20	Բետոնե ժառանգանային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում: բետոն 1,02մ: ծախսը՝ փայտ 0,0039մ: կաղապարամած 0,803քմ/	մ ³	13.31
65	46-21	Խամքարաբետոնե ժառանգանային հիմքերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /ծախսը՝ բետոն 0,71մ: փայտ 0,0101մ: խամքար 0,44մ: կաղապարամած 0,918քմ/	մ ³	19.38
66	46-15	Բետոնե հիմնային տափաշ սալերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում: բետոն 1,02մ: ծախսը՝ փայտ 0,008մ: կաղապարամած 0,0754քմ/	մ ³	5.23
67	46-128	Բետոնե եզրապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում: բետոն 1,02մ: ծախսը՝ հեղույս մանեկ 2,1կգ: փայտ 0,0399մ: կաղապարամած 1,76քմ/	մ ³	36.77
68	46-90	Բետոնե հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /խտացում: բետոն 1,02մ: ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9կգ: փայտ 0,0165մ: կաղապարամած 0,717քմ/	մ ³	15.63
69	46-91	Խամքարաբետոնե հենապատերի իրականացում առանց բետոնի արժեքի /բետոն 0,71մ: ծախսը՝ հեղույս մանեկ 0,9կգ: խամքար 0,44մ: փայտ 0,0165մ: կաղապարամած 0,717քմ/	մ ³	20.54

3.3.Բեկոններ և շաղախ/արժեքը/

3.3.1 Պատրաստումը տեղում/արժեքը/

70	46-309	Ծանր 47,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում /ծախսը՝ խիճ 0,8մ: ավազ 0,58մ: ցեմենտ 214կգ: ջուր 0,21մ/	մ ³	30.07
71	46-310	Ծանր 412,5 դասի բետոնի պատրաստում տեղում /ծախսը՝ խիճ 0,8մ: ավազ 0,57մ: ցեմենտ 235կգ: ջուր 0,21մ/	մ ³	31.60
72	46-311	Ծանր 415 դասի բետոնի պատրաստում տեղում /ծախսը՝ խիճ 0,8մ: ավազ 0,53մ: ցեմենտ 286կգ: ջուր 0,21մ/	մ ³	35.27
73	46-336	Ցեմենտային շաղախի 47,5 դասի պատրաստում տեղում /ծախսը՝ ավազ 1,21մ: ցեմենտ 304կգ: ջուր 0,31մ/	մ ³	31.80

3.3.2 Պատրաստված գործարանային պայմաններում/արժեքը/

74	խտ ՀՆ-Լժ6-1.10	Ծանր 47,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	42.76
75	խտ ՀՆ-Լժ6-1.10	Ծանր 412,5 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	47.27
76	խտ ՀՆ-Լժ6-1.10	Ծանր 415 դասի բետոն ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	50.08
77	խտ ՀՆ-Լժ6-1.10	Ցեմենտային շաղախ 47,5 դասի, ինքնաբետոնախառնիչներով ներկրվող, պատրաստված գործարանային պայմաններում /արժեքը/	մ ³	44.78

3.4.Ամրանավորման աշխատանքներ

78	ՀՆ-Լժ6-1-5 կիրառ	Ամրանային պողպատից շինվածքների, ցանցերի պատրաստում և տեղադրում ժառանգանային հիմքերի, հիմնային սալերի և պատերի կաղապարամածների մեջ /առանց ամրանի և ցանցի արժեքի/	տ	60.31
79	խտ	Պողպատե ամրան A-I 6,5 ÷ 10 մմ/արժեքը/	տ	520.91
80	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=8մմ /արժեքը/	տ	531.33
81	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=10մմ /արժեքը/	տ	528.85
82	խտ	Պողպատե ամրան A500C և A-III Ø=12÷32մմ /արժեքը/	տ	521.89
83	խտ	Պողպատե ամրանային ցանց B _p -3÷5մմ մետաղալարից /արժեքը/	տ	749.82

4. Բարեկարգման աշխատանքներ

84	427-86 կիրառ	Բետոնե և բազալտե եզրաքարերի (մայթեզերի) տեղադրում բետոնե 415 դասի հիմքի վրա: հողային արկղի պատրաստում հիմքի համար, բետոնե հիմքի իրականացում բետոնի խտացումով, կաղապարամածի տեղադրում և ապամոնտաժում, եզրաքարերի տեղադրում հարմարատաշումով, կարանների լցում գծանշակումով /ծախսը՝ եզրաքար 1գծմ: բետոն 0,04*-0,06մ: ց/ա շաղախ 0,0006մ, առանց բետոնի և եզրաքարերի (մայթեզերի) արժեքի/	մ	1.74
85	խտ*	Բետոնե մայթեզր 200*80մմ չափի /արժեքը/	մ	3.51
86	խտ	Բետոնե մայթեզր 280*150մմ չափի /արժեքը/	մ	6.28
87	խտ	Բետոնե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	4.38
88	խտ*	Բետոնե եզրաքար 200*60մմ չափի /արժեքը/	մ	3.21
89	խտ	Անդեզիտե բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	8.33
90	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*150մմ չափի /արժեքը/	մ	9.64
91	խտ	Բազալտե եզրաքար 300*120մմ չափի /արժեքը/	մ	7.45
92	խտ*	Բազալտե եզրաքար 150*100մմ չափի /արժեքը/	մ	5.26
93	խտ*	Բազալտե մայթեզր 200*100մմ չափի /արժեքը/	մ	4.38
94	խտ*	Բազալտե մայթեզր 150*80մմ չափի /արժեքը/	մ	3.65
95	16-11	Բազալտե եզրաքարերի և մայթեզերի ուղղում /շրջակողների քանդումով, բետոնե հիմնատակների համաուղղում, քարերի ուղղում նշագծով, շրջակողների հետվիցք տոփանումով, կարանների լիցք ցեմենտային շաղախով, ծախս՝ 0,1մ շաղախ/	մ	0.99
96	427-114	Ցեմենտ-բետոնե ծածկույթների իրականացում 20սմ հաստության, մանր մեխանիզացիայի միջոցներով, առանց բետոնի արժեքի /խտացում: բետոն 20,4մ: ծախսը՝ կաղապարամած 1,17քմ: ավազ 4մ/	100մ ²	162.10
97	427-115	Յուրաքանչյուր 1սմ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց բետոնի արժեքի /խտացում: բետոն 1,02մ: ծախսը՝ կաղապարամած 0,059քմ/	100մ ²	1.03
98	427-173	Հիմնատակի իրականացում բազալտե խճիգ 12սմ հաստ.: նյութերի ցրում և	100մ ²	184.15

		հարթեցում, գլորնում և ջրում /ծախսը՝ խիճ չ է 40-70 14,44մմ; խիճ չ է 5-10 2,96մմ; ջրում 2լսմ/		
99	427-74	Յուրաքանչյուր 1մ3 շերտի հաստության փոփոխման համար անհրաժեշտ կամ պակասացնել /ծախսը՝ խիճ չ է 40-70 1,12մմ, խիճ չ է 5-10 0,23մմ/	100մ ³	9.71
100	427-75	Մայրերի իրականացնում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ցմենտե շաղախով առանց բետոնե սալերի արժեքի /ծախս՝ ց/ա շաղախ 0,05մմ/	100մ ³	134.86
101	427-76	Մայրերի իրականացնում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով /առանց բետոնե սալերի արժեքի, ծախս՝ ավազ 0,05մմ/	100մ ³	112.07
102	հտ	Մայրի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը մոխրագույն ճամ հաստ. /արժեքը/	100մ ³	642.62
103	իտ	Մայրի ձևավոր բետոնե սալիկ, երկրորդ շերտը գույնավոր ճամ հաստ. /արժեքը/	100մ ³	715.64
104	411-221-2	Ծածկույթի պատրաստում հողկամ բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերգիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, 1քմ-ում 4 հատից ավելի /առանց բազալտե սալերի արժեքի/	մ ²	7.63
105	415-77 կիրառ	Պատերի, աստիճանների և աստիճանահանգիստների երեսասպառում բազալտե, տուֆե, անդեզիտե, ֆերգիտե, գրանիտե և մարմարե սալերով, խարսխավորումով կամ առանց խարսխավորմամբ /առանց սալերի արժեքի/	մ ²	11.75
106	իտ	խարսխավորման մետաղական ամրակապեր /արժեքը/	կգ	1.51
Տուֆե սալիկ տարբեր տիպի և չափի				
107	իտ	Տուֆե սալիկ, 20*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	3.10
108	իտ	Տուֆե սալիկ, 30*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	4.72
109	իտ	Տուֆե սալիկ, 40*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	6.20
110	իտ	Տուֆե սալիկ, 50*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	7.38
Անդեզիտե բազալտե սալիկ տարբեր չափի				
111	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*300*(300;600;900)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	7.82
112	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*400*(400;600)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	8.26
113	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 20*600*600մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	10.10
114	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*300*(300;600;900)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	9.13
115	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 30*600*600մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	11.73
116	իտ	Անդեզիտե բազալտե սալիկ, 40*(300;350;400)մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	11.06
Բազալտե սալիկ տարբեր չափի				
117	իտ	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	10.18
118	իտ	Բազալտե սալիկ, 30*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	11.95
119	իտ	Բազալտե սալիկ, 40*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	13.72
120	իտ	Բազալտե սալիկ, 50*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ ²	16.80
121	իտ	Բազալտե սալիկ, 20*300մմ, հղկված /արժեքը/	մ ²	14.16
122	47-733	Բետոնե աստիճանների տեղադրում, պատրաստի հիմնատակի վրա /առանց աստիճանի արժեքի/	մ	2.46
123	իտ	Բետոնե աստիճան 150*350մմ /արժեքը/	մ	5.84
124	47-734	Բազալտե աստիճանների տեղադրում, պատրաստի հիմնատակի վրա /առանց աստիճանի արժեքի/	մ	2.63
125	իտ	Բազալտե աստիճան 150*300մմ /արժեքը/	մ	10.08
126	իտ	Բազալտե աստիճան 40*320մմ /արժեքը/	մ	5.48
127	47-734 կիրառ	Բազալտե ծածկասալերի տեղադրում /առանց ծածկասալի արժեքի/	մ	2.63
128	իտ	Բազալտե ծածկասալ 50*300մմ /արժեքը/	մ	5.26
129	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	3.51
130	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*350մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	4.64
131	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50*400մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	5.26
132	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	6.57
133	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*350մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	7.89
134	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100*400մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	8.76
135	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*300մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	8.02
136	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*350մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	9.15
137	իտ	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120*400մմ, չհղկված /արժեքը/	մ	10.69
5. Ասֆալտբետոնե աշխատանքներ				
138	427-19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացնում ավազից /ծախսը՝ 1,1մմ ավազ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազի ցրում-հարթեցում, գլորնում և ջրում/	մ ³	4.91
139	427-20	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացնում ավազ-կոպրային խառնուրդից /ծախսը՝ միջ. 1,22մմ ավազ-կոպրային խառնուրդ ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, ավազ-կոպրային խառնուրդի ցրում-հարթեցում, գլորնում և ջրում/	մ ³	8.83
140	427-22-2	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացնում խարամե խիճ /ծախսը՝ 1,26մմ խարամե խիճ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խարամի ցրում-հարթեցում, գլորնում և ջրում/	մ ³	5.64
141	427-22-1	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացնում խիճ-ավազային խառնուրդով /ծախսը՝ միջ. 1,26մմ խիճ-ավազային խառնուրդ; ներքնաշերտի համահարթեցում և տոփանում, խիճ-ավազային խառնուրդի ցրում-հարթեցում, գլորնում և ջրում/	մ ³	11.32
142	427-164	Ասֆալտբետոնե տաք խառնուրդներից մեկ շերտով ծածկույթի իրականացնում 4սմ հաստ., առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի	100մ ²	24.86

		տրոմ անհատականության, եզրերի և տրամագծի, տրոփանում գլորման համար անմատչելի տեղերում, գլորում, նմուշահատներ արտահատում և տեղերի լցակալում) /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի/ 9,74տ/		
143	427-165	Յուրաքանչյուր 0,5մ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում 1,14-1,21տ/	100մ²	0.01
144	427-166	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փորումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, խճային և կոպճային հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	21.10
145	427-167	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փորումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, բետոնն և ա/բետոնն հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	15.86
146	427-168	Մինչ ասֆալտ-բետոնի փորումը, տարվա խոնավ և ցուրտ ժամանակաշրջանում, գետաքարն հիմնատակի տաքացում և չորացում	100մ²	10.63
147	427-169, 427-172	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնն ճուշդ խառնուրդից ծածկույթի իրականացում արահետներում և մայրերում, հաստ. 3սմ, առանց ա/բետոնի արժեքի(հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքածյուրով, ավազի լցում, ա/բետոնի խառնուրդի փորում և խտացում գլանիկով) /ծախսը՝ հանքածյուր 0,06տ, ավազ 0,51սմ, ա/բետոնի ըստ տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/	100մ²	43.65
148	427-172	Յուրաքանչյուր 0,5մ շերտի հաստության փոփոխման համար ավելացնել կամ պակասացնել առանց ասֆալտբետոնի արժեքի /ծախսը՝ ըստ ա/բետոնի տիպի և մակնիշի, խտացված վիճակում/	100մ²	3.73
149	427-170, 427-171 427-170-1 427-171-1	Երկշերտ ծածկույթի ներքին կամ վերին շերտի իրականացում ա/բետոնն խառնուրդներով տեղական նշանակության ճանապարհներում և մայրերում, հաստ. ըստ տեղային պահանջի, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, կցվածքների քսում հանքածյուրով, ա/բետոնի խառնուրդի փորում և խտացում գլորումով) /ծախսը՝ հանքածյուր 0,06տ/	100մ²	40.71
150	427-28, 427-28-1, 427-28-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնն խառնուրդներով ասֆալտափոփներով, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փորում ասֆալտափոփներով, եզրերի կտրատումով, տրոփանում գլորման համար անմատչելի տեղերում, գլորում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցակալում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	2.46
151	427-29, 427-29-1, 427-29-2	Հարթեցնող շերտի իրականացում ա/բետոնն խառնուրդներով առանց ասֆալտափոփների, առանց ասֆալտբետոնի արժեքի (հիմնատակի մաքրում, ա/բ խառնուրդի փորում, եզրերի կտրատումով, տրոփանում գլորման համար անմատչելի տեղերում, գլորում, նմուշահատների արտահատում և տեղերի լցակալում) /ծախսը՝ ա/բետոն՝ 1,0տ-1,01տ/	տ	3.00
Ասֆալտբետոնն խառնուրդներ /արժեք/				
152	խտ	Ասֆալտբետոն խոշորահատիկ ներքին շերտ /արժեք/	տ	46.44
153	խտ	Ասֆալտբետոն Ա տիպի վերին շերտ /արժեք/	տ	55.57
154	խտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի մայրերի /արժեք/	տ	49.07
155	խտ	Ասֆալտբետոն Բ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեք/	տ	47.32
156	խտ	Ասֆալտբետոն Գ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեք/	տ	66.60
157	խտ	Ասֆալտբետոն Վ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեք/	տ	57.84
158	խտ	Ասֆալտբետոն Դ տիպի տաք, խիտ, վերին շերտ /արժեք/	տ	64.85
159	427-251	Ճանապարհային բիտումի լցաքաշխում	տ	250.65
6. Տապանքարերի, հուշաքարերի, նկարաքարերի տեղադրման և ձեռքով տեղափոխման աշխատանքներ				
160	շուկա	Տապանքարի, հուշաքարի, նկարաքարի, պատվանդանի և տումբաների տեղադրում ներառյալ մինչև 10մ ձեռքով տեղափոխելը /առանց պատրաստվածքի արժեքի/	մ²	20.97
161	շուկա	Ամեն լրացուցիչ 1մ ձեռքով տեղափոխելու համար ավելացնել /միավորի արժեքը x հեռավորության երկարության հետ: Մ _{արժեք} * (n-10), որտեղ n-ը գերեզմանաքարերի իջեցման տեղից մինչև տեղադրման տեղը տարածության երկարությունն է մ-ով/	մ²	0.85
162	շուկա	Ծաղկամանի կամ խնկամանի տեղադրում /առանց արժեքի/	հատ	1.42
Բազալիտ				
163	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, սովորական	հատ	24.22
164	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, կեսով	հատ	48.44
165	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, հասակով	հատ	72.65
166	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ գերեզմանաքարի վրա տառագրում, անուն, հայրանուն, ազգանուն, ծննդյան և մահվան տարեթիվը	հատ	24.22
167	հաշվարկ	Բազալտ գերեզմանաքարի վրա հավելյալ մեկ տառի կամ նշանի համար /տառագրում/	հատ	0.61
168	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ գերեզմանաքարի վրա նշանի/հավերժության, խաչի և այլ նմանատիպ/ դաջում կամ փորագրում, չափը ստանդարդ մինչև 14*14սմ	հատ	41.03
169	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ տապանաքար /փայլեցված, չերացող կողմը սղոցված, չափերը ըստ հավելված 1-ի/ (արժեքը, շինվածք)	մ²	108.91
170	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ նկարաքար /փայլեցված, չափերը ըստ հավելված 1-ի/ (արժեքը, շինվածք)	մ²	147.47
171	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ պատվանդան կամ տումբա /իղկված, չափերը ըստ հավելված 1-ի/ (արժեքը, շինվածք)	մ²	85.08
172	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ ծաղկաման 18*18*40(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	22.69
173	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ ծաղկաման 15*15*40(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	18.16
174	Արմսթրոն ԲԸ	Բազալտ խնկաման 20*20*25(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	17.02

Լալվարի գրանիտ				
75	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, սովորական	հատ	43.00
76	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, պսակ	հատ	86.01
77	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, ռաճանդ	հատ	158.43
78	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա տառագրում, անուն, հայրանուն, ազգանուն, ծննդյան և մահվան տարեթվեր	հատ	43.00
179	հաշվարկ	Լալվարի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա հավելյալ մեկ տառի կամ նշանի համար /տառագրում/	հատ	1.08
180	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նշանի/հավերժության, խաչի և այլ նմանատիպ/ դաջում կամ փորագրում, չափը ստանդարտ մինչև 14*14սմ	հատ	36.21
181	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից տապանաքար /փայլեցված, չերևացող կողմը սղոցված, չափերը ըստ հավելված 2-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	295.00
182	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից նկարաքար, երկարությունը մինչև 160սմ ներառյալ /փայլեցված, չափերը ըստ հավելված 2-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	408.39
183	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից նկարաքար, երկարությունը 161-180սմ /փայլեցված, չափերը ըստ հավելված 2-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	465.16
184	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից պատվանդան կամ տումբա /հղկված, չափերը ըստ հավելված 2-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	254.57
185	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից ծաղկաման 18*18*40(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	45.33
186	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից ծաղկաման 15*15*40(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	34.03
187	Սուրբ Լույս ԱԿ	Լալվարի գրանիտից խնկաման 20*20*25(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	34.03
Փամբակի գրանիտ				
188	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, սովորական	հատ	43.00
189	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, կեսով	հատ	86.01
190	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նկարի դաջում, հասակով	հատ	158.43
191	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա տառագրում, անուն, հայրանուն, ազգանուն, ծննդյան և մահվան տարեթվեր	հատ	43.00
192	հաշվարկ	Փամբակի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա հավելյալ մեկ տառի կամ նշանի համար /տառագրում/	հատ	1.08
193	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից գերեզմանաքարի վրա նշանի/հավերժության, խաչի և այլ նմանատիպ/ դաջում կամ փորագրում, չափը ստանդարտ մինչև 14*14սմ	հատ	36.21
194	Արմաթոուն ՔԸ	Փամբակի գրանիտից տապանաքար /փայլեցված, չերևացող կողմը սղոցված, չափերը ըստ հավելված 3-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	227.34
195	Արմաթոուն ՔԸ	Փամբակի գրանիտից նկարաքար, երկարությունը մինչև 160սմ ներառյալ /փայլեցված, չափերը ըստ հավելված 3-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	319.91
196	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից նկարաքար, երկարությունը 161-180սմ /փայլեցված, չափերը ըստ հավելված 3-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	329.44
197	Արմաթոուն ՔԸ	Փամբակի գրանիտից պատվանդան կամ տումբա /հղկված, չափերը ըստ հավելված 1-ի/ (արժեքը, շինվածք)	ՄՔ	170.16
198	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից ծաղկաման 18*18*40(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	45.33
199	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից ծաղկաման 15*15*40(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	34.03
200	Սուրբ Լույս ԱԿ	Փամբակի գրանիտից խնկաման 20*20*25(հ)սմ չափի (արժեքը, շինվածք)	հատ	34.03
201	Կ11-5	Գերեզմանի տարածքում խճի լիցք առանց խճի արժեքի պոլիէթիլենային երկշերտ թաղանթի վրա	ՄՔ	9.42
202	շուկա	Պոլիէթիլենային երկշերտ թաղանթ /արժեքը/	ՄՔ	0.29
203	շուկա	Բազալտե խճի տեղական /արժեքը/	ՄՔ	33.74
204	Մարմարի աշխարհ	Մարմարե խճի տեղական /արժեքը/	ՄՔ	67.48
205	շուկա	Օբսիդիանե խճի տեղական /արժեքը/	ՄՔ	86.75
Ընդամենը				13897.98

Աշխատանքներն իրականացվելու են հանրապետության ողջ տարածքում նախատեսված առավելագույն գների սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկավարամենտի պետի ՊԺԿ

«Սասունասար» ՍՊԸ
տնօրեն

Վ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Ա. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Զ/Խ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (գերեզմանների կառուցում)	41,962,900	Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կնքվելիք համաձայնագրով սահմանված ժամկետում	

Աշխատանքներն իրականացվելու են հանրապետության ողջ տարածքում՝ առավելագույն գնի սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

ԿԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Զ/Խ	Աշխատանքի անվանումը	Պայմանագրային գին (առավելագույն) /դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցի առկայության դեպքում
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (գերեզմանների կառուցում) CPV կոդ՝ 45461100/312	41,962,900	100%

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության /
ՆՏԱ դեպարտամենտի պետի ՊԺԿ



Վ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Սասունասար» ՍՊԸ
տնօրեն



Ս. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքի							
անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
		ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 _____ թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 _____ թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ք. Երևան

23-ը մայիսի 2018 թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման ղեկավարտամենտի պետի ՊԺԿ Կ. Կարապետյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև Պատվիրատու, մի կողմից և և «Սասունասար» ՍՊԸ-ն ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Հայրապետյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև Կապալառու, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 10.04.18թ. կնքված № ԲՄԱՇՁԲ-10/5-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.13 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը՝ սահմանելով Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկ և վճարման ժամանակացույց՝ համաձայն Հավելված № 1-ի և 2-ի:

1.2. Կապալառուն պարտավորվում է սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարել սույն Համաձայնագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքներ (այսուհետև՝ Աշխատանք) համաձայն № 1 Հավելվածով սահմանված Աշխատանքների գնման ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի և Պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված ծավալաթեթիվ-նախահաշվի, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ Աշխատանքի արդյունքները և վճարել դրա համար՝ վճարման ժամանակացույցով՝ հավելված N 2-ով, նախատեսված ժամանակահատվածում: Աշխատանքների կատարումն իրականացվում է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից Կապալառուին ներկայացվելիք հայտերի հիման վրա:

2. Գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն Համաձայնագրի ընդհանուր (առավելագույն) գինը կազմում է 41,962,900 (քառասունմեկ միլիոն ինը հարյուր վաթսուներկու հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 6,993,817 (վեց միլիոն ինը հարյուր ինսուներեք հազար ութ հարյուր տասնյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

2.2 Պատվիրատուն կատարած Աշխատանքի դիմաց վճարումը կատարում է Պայմանագրի 5.3 և 5.4 կետերով նախատեսված կարգով, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.2018թ.:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Աշխատանքի հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն Համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն համաձայնագրի N 1 և 2 Հավելվածները հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:


3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ ղեկավարտամենտը, իսկ Պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ՀՀ ՊՆ ԿԵ և ՋԲ վարչությունը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բազրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական պարտականություն
Հ/հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՆՏԱ ղեկավարտամենտի պետի ՊԺԿ



«Սասունասար» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Ազատության նրբանցք, 4 շ. 75 բն
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 1510022963830100
ՀՎՀՀ 01516603
տնօրեն



Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Հավելված N 1
N ԲՄԱԸՇՁԲ-10/5-1 պայմանագրին կից
N 1 Համաձայնագրի

ՀԱՆՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ (ԿԱՏԱՐՄԱՆ)
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Հ/հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքի անվանում	Ծավալը /առավելագույն գինը/ (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (գերեզմանների կառուցում)	41,962,900	2018թ. II-IV եռամսյակներ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.2018թ.՝ ՀՀ ՊՆ ԿԸ և ՁԲ վարչության հայտերի իրման վրա

Աշխատանքներն իրականացվելու են նախատեսված առավելագույն գների սահմաններում, համաձայն հաստատված թերությունների ակտերի և համաձայնեցված գնման
ժամանակացույց-օրացուցային գրաֆիկի:

Հավելված N 2
N ԲՄԱԸՇՁԲ-10/5-1 պայմանագրին կից
N 1 Համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքի առավելագույն գին/դրամ/	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ընդ որում՝						Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (գերեզմանների կառուցում)	41,962,900	16,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	41,962,900	41,962,900	41,962,900

* Կճարման ենթակա գումարները ներկայացված են անողական կարգով
ԸՄՄ՝ 4546100/312/9/1

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
ՆՏԱ ղեկավարության ներքին բաժնի



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ

«Սատունասար» ՍՊԸ
Տնօրեն

Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Ս. ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ