

Արձանագրություն 2

«Թալին» ՋՕԸ-ի կարիքների համար «ԹԱ ՋՕԸ-ԳՀԱՇԶԲ-20/3» ծածկագրով գարնանային նախապատրաստական աշխատանքների ձեռքբերման գնանշման հարցման ձեռք գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 13 փետրվարի 2020թ. ժամը 11:00-ին Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Արթուր Խաչատրյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Վահան Գևորգյան

Սերյոժա Մարալովյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ֆ. Մանգյան

Օրակարգ

Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1. Հայտեր ներկայացրած և չներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

1.1 «Թալին» ՋՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված «ԹԱ ՋՕԸ-ԳՀԱՇԶԲ-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել

Մասնակից	ՀՎՀՀ	Էլ. հասցե
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	02264812	tender.local@mggroup.am

1.2 Համակարգում 13.02.2020-ի դրությամբ գրանցված մնացած բոլոր հնարավոր մասնակիցները հայտեր չեն ներկայացրել:

2. Տվյալներ յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

2.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում է հրավերով պահանջվող պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

3. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին

Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պայմաններին՝ մասնավորապես ներկայացված չէ մասնակցի կողմից լրացված Թերությունների ակտերի բացվածքը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

4. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը.

Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթիվ ՀՀ դրամ	Շահույթ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 3 Նորոգման աշխատանքներ			
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքավիճի լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:			
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	12 585 000	1 698 000	2 856 600	17 139 600

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթիվ ՀՀ դրամ	Շահույթ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 4 Հիդրոտեխնոլոգիական Նորոգում			
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքավիճի լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:			
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	3 252 000	439 000	738 200	4 429 200

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթիվ ՀՀ դրամ	Շահույթ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 5 Ջրի հան կայանների Նորոգում			
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքավիճի լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:			
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	16 886 000	2 279 000	3 833 000	22 998 000

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

5. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

5.1 «Թալին» ԶՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված «ԹԱ ԶՕԸ-ԳՀԱՇԶԲ-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում «Մ-Գրուպ» ՍՊԸ -ին տրամադրել 1 աշխատանքային օր ժամկետ անհամապատասխանությունը շտկելու համար՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 3-րդ մասը և 41-րդ կետը:

5.2 «Թալին» ԶՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված «ԹԱ ԶՕԸ-ԳՀԱՇԶԲ-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1, 2-րդ չափաբաժինները հայտարարել չկայացած «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն:

5.3 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 17 փետրվարի 2020թ. ժամը 17:30-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝









Արթուր Խաչատրյան

Վահան Գևորգյան

Սերյոժա Մարալովյան

Ֆ. Մանգյան