

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02

<<ԿՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/07>> ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման մասին

01.10. 2021թ.

ք.Նոր Հաճն

Մասնակցությամբ՝
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Է. Խամբայան
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Հալլարյան
 Ն. Մնացականյան
 Ա. Միրզոյան
 Ա. Օհանջանյան
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Բադալյան

1. <<ԿՄՆՀՀ- ԳՀԱՇՁԲ-21/07>> ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի հայտերի բացման

1.1 Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով, հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 01-ին ժամը 12:00-ին, Նոր Հաճնի համայնքապետարանի Տոռոզյան 7 շենք հասցեում: Գնման առարկա են հանդիսանում << ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Նոր Հաճն Ջորավար Անդրանիկի փողոց, 8/4 հողամաս հասցեում խաղահրապարակի կառուցում >> աշխատանքները:

2. Տեղեկատվություն գնվելիք աշխատանքի մասին

2.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> Կարգի 40-րդ կետի դրույթներով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման հայտով նախատեսված նախահաշվային գինը՝

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Ախատանքի ընդհանուր գինը՝ մեկ թվով արտահայտված /ՀՀ դրամ/
1	<< ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Նոր Հաճն Ջորավար Անդրանիկի փողոց, 8/4 հողամաս հասցեում խաղահրապարակի կառուցում >> աշխատանքներ	0

3. Տեղեկություն հայտերի հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ՝

3.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն եղել:

3.2 Էլեկտրոնային կայքով սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգով հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունը՝

Հ/Հ	Մասնակցի			հեռախոս
	անվանումը	Հասցե	Էլ. փոստ	
1	<<Տ-Քննթրաբշն>> ՓԲԸ	ՀՀ . ք. Երևան, Փափազյան 8	mariakhachaturyan@tco nstruction.am	094-57-58-08

4. Փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին՝

4.1 Գնման ընթացակարգի մասնակից «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ Ընկերության հայտերում բացակայում էր իրենց կողմից լրացված-հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշիվը, ուստի ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 41-րդ կետով, «ԿՄՆՀՀ- ԳՀԱՇՁԲ-21/07» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը՝ ընկերություններին ծանուցելով շտկել անհամապատասխանությունը:

5. Ներկայացված գնային առաջարկներն առանց ԱԱՀ-ի՝

2/2	Աշխատանքի անվանումը	«Տ - Քնսթրաքշն» ՓԲԸ
1	«ՀՀ Կոտայքի մարզ, ք. Նոր Հաճն Զորավար Անդրանիկի փողոց, 8/4 հողամաս հասցեում խաղահրապարակի կառուցում» աշխատանքներ	28 363 965 / քսանութ միլիոն երեք հարյուր վաթսուներեք հազար ինը հարյուր վաթսուհինգ դրամ/

6. «ԿՄՆՀՀ- ԳՀԱՇՁԲ-21/07» ծածկագրով Ընթացակարգի հաջորդ նիստի անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին

6.1 Ընթացակարգի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 06 հոկտեմբերի 2021թ., ժամը 14:00-ին, ք.Նոր Հաճն, Տոռոզյան 7 համայնքապետարանի շենք հասցեում:

.Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5 , դեմ 0


Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝


----- Է. Խամբարյան

Անդամներ՝



----- Գ. Կալաչյան


----- Գ. Մնացականյան


----- Ա. Միրզոյան


----- Ա. Օհանջանյան

Գնահատող հանձնաժողովի
Քարտուղար՝


----- Վ. Բադալյան