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	1
	Այգիների պահպանման ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	9 500 000
	9 500 000
	Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված` Էջմիածին քաղ000աքում գտնվող, 2,36 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլլեկցիոն (2542 վազ) և ցուցադրական (1915 վազ) այգիների, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտ այգու տարեկան գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով Կատարողը պետք է մատուղի ստորև նշված ծառայություններն ըստ նշված օրացուցային գրաֆիկի: Մասնավորապես, կոլլեկցիոն և ցուցադրական այգիներում պետք է իրականացվեն՝
2020թ. մարտ ամսվա երկրորդ տասնօրյակում տնկարկի այգեբացի աշխատանքներ:
Այնուհետև նույն ժամանակահատվածում իրականացնել առկա խաղողի վազերի էտ՝ ազատ-հովհարային ձևավորմամբ, հեռացնել արքատները տնկարկից, իրականացնել վազերի չոր կապի աշխատանքներ: 
Պարարտացման աշխատանքներ. մայիս և հունիս ամիսների առաջին տասնօրյակում կատարել պարարտացում ֆոսֆորական, կալիումական և ազոտային պարարտանյութերով (պարարտանյութը տրամադրվում է Պատվիրատույի կողմից):  
Ոռոգման աշխատանքներ.  Նախապատրաստել այգին ոռոգման համար (տեխնիկայով ակոսներ բացել): Ոռոգել այգին՝ ապրիլից-օգոստոս ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ (ջրի ծախսը՝ յուրաքանչյուր անգամ հեկտարի հաշվարկով 1000մ3)։ 
Շվատում և շվերի կարճացում. մայիս-հունիս ամիսներին իրականացնել վազերի շվատում՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։ Իրականացնել 4-րդ լարից անցած շվերի ծերատում հուլիս-օգոստոս ամիսներին՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։
Կանաչ կապի աշխատանքներ. Իրականացնել կանաչ կապի աշխատանքներ հունիս-հուլիս ամիսներին՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։
Վազերի հիվանդությունների հարուցիչների և վնասատու օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումներ. Իրականացնել մեքենայացված պայքար սնկային հիվանդությունների և վնասատու օրգանիզմների դեմ. օիդիումի, միլդիուի դեմ մայիսի առաջին տասնօրյակ: Մայիսի վերջին տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Հունիսի երկրորդ տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի դեմ: Հուլիսի առաջին տասնօրյակ՝ օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Կախված եղանակային պայմաններից, անհրաժեշտության դեպքում  օիդիումի, միլդիուի դեմ հուլիսի վերջին տասնօրյակ: Օգոստոսի երկրորդ  տասնօրյակ մոխրագույն փտման, օիդիումի և ողկուզակերի դեմ: (թունանյութերը կտրամադրվեն Պատվիրատույի կողմից)։ 
Բերքահավաք և տեղափոխում. Կատարել բերքահավաք և բեռնել արկղերը բեռնատար։
Բեռնատար մեքենայով տեղափոխել բերքը համապատասխան վերամշակման կայան՝ առանց բերքի որակական ցուցանիշների անկման կամ քանակական տարբերության։ Կոլեկցիոն այգու ընտրված սորտերի գինեգործական ներուժի բացահայտման նպատակով իրականացնել տեսակավորված բերքահավաք և դրանցից փորձանմուշների պատրաստում (միկրովինիֆիկացիա)
Այգեթաղի աշխատանքներ. Հոկտեմբերի վերջին տասնօրյակում այգին ոռոգել, վազերը անջատել լարերից և կատարել այգեթաղ։

1,8 հա մակերեսով ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտում պետք է իրականացվեն. 
Մարտի առաջին տասնօրյակում վազերի բույների հողաշերտից ազատում:
Պարարտացման աշխատանքներ. մայիս և հունիս ամիսների առաջին տասնօրյակում կատարել պարարտացում ֆոսֆորական, կալիումական և ազոտային պարարտանյութերով (պարարտանյութը տրամադրվում է Պատվիրատույի կողմից): 
Ոռոգման աշխատանքներ.  Նախապատրաստել այգին ոռոգման համար (տեխնիկայով ակոսներ բացել): Ոռոգել այգին՝ ապրիլից-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ (ջրի ծախսը՝ յուրաքանչյուր անգամ հեկտարի հաշվարկով 1000մ3)։ 
Բույնի ձևավորում, բեղիկների հեռացում և կապ. ապրիլից-օգոստոս ժամանակահատվածում իրականացնել վազերի բեղիկների հեռացում, շվատում, հիմնական շիվերի կանաչ կապ լարերին: Գործողություններն իրականացնել նշված ժամանակահատվածի ընթացքում՝ յուրաքանչյուր ամիս 3-4 անգամ:
Պատվաստակալների բերքահավաք.
Նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում իրականացնել որպես պատվաստակալ հանդիսացող հիմնական շիվերի բերքահավաք: 
Ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո՝ նոյեմբերի վերջին տասնօրյակում, իրականացնել վազերի բույների հողաշերտով ծածկման աշխատանքներ:
	Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված` Էջմիածին քաղաքում գտնվող, 2,36 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլլեկցիոն (2542 վազ) և ցուցադրական (1915 վազ) այգիների, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտ այգու տարեկան գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով Կատարողը պետք է մատուղի ստորև նշված ծառայություններն ըստ նշված օրացուցային գրաֆիկի: Մասնավորապես, կոլլեկցիոն և ցուցադրական այգիներում պետք է իրականացվեն՝
2020թ. մարտ ամսվա երկրորդ տասնօրյակում տնկարկի այգեբացի աշխատանքներ:
Այնուհետև նույն ժամանակահատվածում իրականացնել առկա խաղողի վազերի էտ՝ ազատ-հովհարային ձևավորմամբ, հեռացնել արքատները տնկարկից, իրականացնել վազերի չոր կապի աշխատանքներ: 
Պարարտացման աշխատանքներ. մայիս և հունիս ամիսների առաջին տասնօրյակում կատարել պարարտացում ֆոսֆորական, կալիումական և ազոտային պարարտանյութերով (պարարտանյութը տրամադրվում է Պատվիրատույի կողմից):  
Ոռոգման աշխատանքներ.  Նախապատրաստել այգին ոռոգման համար (տեխնիկայով ակոսներ բացել): Ոռոգել այգին՝ ապրիլից-օգոստոս ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ (ջրի ծախսը՝ յուրաքանչյուր անգամ հեկտարի հաշվարկով 1000մ3)։ 
Շվատում և շվերի կարճացում. մայիս-հունիս ամիսներին իրականացնել վազերի շվատում՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։ Իրականացնել 4-րդ լարից անցած շվերի ծերատում հուլիս-օգոստոս ամիսներին՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։
Կանաչ կապի աշխատանքներ. Իրականացնել կանաչ կապի աշխատանքներ հունիս-հուլիս ամիսներին՝ յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ։
Վազերի հիվանդությունների հարուցիչների և վնասատու օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումներ. Իրականացնել մեքենայացված պայքար սնկային հիվանդությունների և վնասատու օրգանիզմների դեմ. օիդիումի, միլդիուի դեմ մայիսի առաջին տասնօրյակ: Մայիսի վերջին տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Հունիսի երկրորդ տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի դեմ: Հուլիսի առաջին տասնօրյակ՝ օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Կախված եղանակային պայմաններից, անհրաժեշտության դեպքում  օիդիումի, միլդիուի դեմ հուլիսի վերջին տասնօրյակ: Օգոստոսի երկրորդ  տասնօրյակ մոխրագույն փտման, օիդիումի և ողկուզակերի դեմ: (թունանյութերը կտրամադրվեն Պատվիրատույի կողմից)։ 
Բերքահավաք և տեղափոխում. Կատարել բերքահավաք և բեռնել արկղերը բեռնատար։
Բեռնատար մեքենայով տեղափոխել բերքը համապատասխան վերամշակման կայան՝ առանց բերքի որակական ցուցանիշների անկման կամ քանակական տարբերության։ Կոլեկցիոն այգու ընտրված սորտերի գինեգործական ներուժի բացահայտման նպատակով իրականացնել տեսակավորված բերքահավաք և դրանցից փորձանմուշների պատրաստում (միկրովինիֆիկացիա)
Այգեթաղի աշխատանքներ. Հոկտեմբերի վերջին տասնօրյակում այգին ոռոգել, վազերը անջատել լարերից և կատարել այգեթաղ։

1,8 հա մակերեսով ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտում պետք է իրականացվեն. 
Մարտի առաջին տասնօրյակում վազերի բույների հողաշերտից ազատում:
Պարարտացման աշխատանքներ. մայիս և հունիս ամիսների առաջին տասնօրյակում կատարել պարարտացում ֆոսֆորական, կալիումական և ազոտային պարարտանյութերով (պարարտանյութը տրամադրվում է Պատվիրատույի կողմից): 
Ոռոգման աշխատանքներ.  Նախապատրաստել այգին ոռոգման համար (տեխնիկայով ակոսներ բացել): Ոռոգել այգին՝ ապրիլից-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր ամիս մեկ անգամ (ջրի ծախսը՝ յուրաքանչյուր անգամ հեկտարի հաշվարկով 1000մ3)։ 
Բույնի ձևավորում, բեղիկների հեռացում և կապ. ապրիլից-օգոստոս ժամանակահատվածում իրականացնել վազերի բեղիկների հեռացում, շվատում, հիմնական շիվերի կանաչ կապ լարերին: Գործողություններն իրականացնել նշված ժամանակահատվածի ընթացքում՝ յուրաքանչյուր ամիս 3-4 անգամ:
Պատվաստակալների բերքահավաք.
Նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում իրականացնել որպես պատվաստակալ հանդիսացող հիմնական շիվերի բերքահավաք: 
Ծառայությունների մատուցման ավարտից հետո՝ նոյեմբերի վերջին տասնօրյակում, իրականացնել վազերի բույների հողաշերտով ծածկման աշխատանքներ:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	X
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը
	26.02.2020

	Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը
	
	Հարցարդմանստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցներիանվանումները
	Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գիննառանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր

	 1
	Նորիկ Շմավոնյան ԱՁ
	9 450 000
	9 450 000
	-
	-
	9 450 000
	9 450 000

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնիհամարը
	Մասնակցիանվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար)

	
	
	Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը
	Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսականմիջոցներ
	Տեխնի-կականմիջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ
	Գնայինառաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։

	
	

	

	Ընտրվածմասնակցիորոշմանամսաթիվը
	05.03.2020

	Անգործության ժամկետ
	Անգործությանժամկետիսկիզբ
	Անգործությանժամկետիավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	11.03.2020

	Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը
	23.03.2020

	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը
	23.03.2020

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրիհամարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարմանվերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարիչափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկաֆինանսականմիջոցներով
	Ընդհանուր

	1
	Նորիկ Շմավոնյան ԱՁ
	ՀԽԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/1
	23.11.2020
	01.12.2020
	-
	9 450 000
	9 450 000

	Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան

	1
	Նորիկ Շմավոնյան ԱՁ
	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, գ. Արագած փ. 1, Տ80
374 77 83 99 83
	Vardanlalazaryan10@gmail.com
	Ամերիաբանկ ՓԲԸ
1570063739380100
	49660038

	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկությունները տեղադրված են gnumner.am, armeps.am, armeps.am/ppcm կայքերում։

	

	Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել։

	

	Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները
	Գնման գործընթացիվ երաբերյալներ բողոքներ չեն ներկայացվել։

	

	Այլանհրաժեշտտեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստիհասցեն

	Տ. Հովհաննիսյան
	+374 94 07 01 66
	tatevik.hovhannisyan@osllc.am




Պատվիրատու՝Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ

