Արձանագրություն N 2
«Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզում, Իջևան համայնքի «Արնար» մարզադաշտի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ «ՀՖՖ-ՆԾՁԲ-2025/4» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան «04» «օգոստոս» 2025թ.

Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին հանձնաժողովի **բոլոր** անդամները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

Նիստը տեղի ունեցավ **2025 թվականի օգոստոսի 04-ին:**

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Արմեն Նիկողոսյանը, իսկ քարտուղարն էր՝ Օֆելյա Կիրակոսյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Որոշվեց՝

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1. **«ՀՖՖ-ՆԾՁԲ-2025/4»** ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին
2. **«ՀՖՖ-ՆԾՁԲ-2025/4»** ծածկագրով ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

1. «ՀՖՖ-ՆԾՁԲ-2025/4» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ ներկայացրած անձի/անց/ մասին

Հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ համաձայն աղյուսակի՝

Չ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում	**45,000,000**

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

- **«ՀՖՖ-ՆԾՁԲ-2025/4»** ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը թղթային եղանակով բացվել են **2025 թվականի օգոստոսի օգոստոսի 04-ին, ժամը 14:00-ին:**
- Հրավերում փոփոխություններ չեն իրականացվել:
- Հրավերի վերաբերյալ պաշտոնական հարցումներ և պատասխաններ չեն գրանցվել:

- **«ՀՖՖ-ՆԾՁԲ-2025/4»** ծածկագրով ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտ/եր/ չեն/ ներկայացվել:

2. **«ՀՖՖ-ՆԾՁԲ-2025/4» ծածկագրով ընթացակարգը չկայացած հայտրարելու մասին**

Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝

Որոշվեց՝

1. Ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:

Կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Նիկողոսյան ______________________

անդամներ՝

Տ. Ասատրյան ______________________

Վ. Ամիրյան ______________________

Մ. Գրիգորյան ______________________

քարտուղար՝

Օ. Կիրակոսյան ______________________