

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №3

/Протокол №3/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), աշխատանքների կատարման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о выполнении работ, о проведении заседания/		
Պատվիրատու/Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК»	
Գտնվելու վայրը/Место нахождения	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր/ РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Закупочный код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԶԲ-3/21/ НАЕК-БМАshDzB-3/21	
Կատարման աշխատանքի անվանումը/ Название выполнения работ	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար՝ թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մեկտրոնի հատկությունների վերահսկման ծրագրի մշակում և ապահովում աշխատանքների կատարում Организация и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока №2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК»	
Նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / День и время проведения заседания	12.11.2021, ժամը 15:00/ 12.11.2021, в 15:00 часов	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանման հարցում / Предоставление разъяснения	
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին 2. Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании		
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Գրիգորյան/А. Григорян	ՄԱԲ պետ/Начальник ОДМ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա. Արսենյան/А. Арсенян	ՌԱ պետ / начальник РЦ
	Գ. Անդրանիկյան/Г. Андрианикян	ՄԱԲ պետի տեղակալ / зам начальник ЦЦР
	Բ. Քոչարյան/Б. Кочарян	Ծերացման խմբի ղեկավար/ Начальник группы старения
	Մ. Կարապետյան/М. Карапетян	ԳԲ պետի ժ/պ/ւ/ո նախկին Օ3
	Գ. Մարկոսյան/Г. Маркосян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ/ специалист 2-ой категории ОЗ
Համակարգող-քարտուղար Координатор-секретарь	Մ. Հակոբյան/М. Акобян	ԳԼԲ մասնագետ /Специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ՝		
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ 3. Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки		
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ն մասի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ ԳՆումների պլանի 8.14 կետը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշումը На основании части 1, статьи 22 закона “О закупках” РА, пункта 8.14 плана закупок ЗАО «ААЭС» 2021г и решение правительства 526-Ն от 04.05.2017г	

4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ

Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения, внесенные в приглашение	Առկա չեն/не имеется
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Запросы о покупке и представленные разъяснения	Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր փնթորեն Է. Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամների ներկայացվել է մասնակցից ստացված հարցման բովանդակությունը, որը նաև համակարգող քարտուղարի կողմից ներկայացվել է պատասխանաբար ստորաբաժանման ղեկավարին: 10.11.2021թ. մասնակցի կողմից ստացվել է պարզաբանման հարցում, հեղինակ բովանդակությամբ. Հարցադրում N 1/Запрос N 1  РУСАТОМ СЕРВИС ROSATOM Акционерное общество «Русатом Сервис» (АО «Русатом Сервис») Нахимовский проспект, д. 58 Москва, 117335 Телефон (495) 995-76-80 E-mail: info@rusatomservice.ru ОКПО 37158687, ОГРН 1117746845523 ИНН 7705966318, КПП 772801001 Генеральному директору ЗАО «ААЭК» Мартиросяну Э.А. e-mail: anpp@anpp.am <u>10.11.2021 № 309/03/8020</u> На № Б40/2914-21 от 03.11.2021 О предоставлении дополнительных разъяснений по закупочной документации НАЕК-ВМАРДЗВ-3/21В Уважаемый Эдуард Ашотович! Информируем Вас, что ранее в адрес ЗАО «ААЭК» направлялся запрос информации от 22.10.2021 № 309/03/8020 по открытому конкурсу № НАЕК-ВМАРДЗВ-3/21В от 18.11.2021 на организацию и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК». В рамках запроса АО «Русатом Сервис» просило уточнить раздел технического задания (далее – ТЗ) в части критериев выбора материалов и обоснования, что выбранные материалы применимы в качестве образцов-свидетелей для корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС. В соответствии с указанным запросом получено разъяснение ЗАО «ААЭК», что критерии указаны в приложениях № 2 и 3 к ТЗ, при этом конкретизация критериев не приведена. Обращаем Ваше внимание на следующее: - В приложении № 2 («Обоснование программы контроля...») в разделе «выводы» указано включение в Программу контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 материала сварных швов из трепанов, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации, а также металл трепана от ОАЗВ того же корпуса. - В приложении № 3 («Техническая справка...») в разделе «выбор материала для программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2» также указывается, что для Программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 предлагается использовать металл проб, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440 (В-179). С учетом приложений № 2, 3 к ТЗ просим произвести корректировку закупочной документации с указанием использования в качестве образцов-свидетелей металла трепанов корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации либо привести конкретизацию критериев выбора материалов и проведению обоснования их использования для изготовления образцов-свидетелей. Начальник тендерно- договорного отдела Губин Владислав Валерьевич +7 (495) 995-76-80 доб. 6583  А.В. Учеватов

Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО "ААЭК" Э. Мартисорсяна. Членам комиссии было представлено содержание полученного от участника запроса, который также был представлен координационным секретарем руководителю ответственного подразделения.



РУСАТОМ СЕРВИС
РОСАТОМ

Акционерное общество
«Русатом Сервис»
(АО «Русатом Сервис»)

Нахимовский проспект, д. 58
Москва, 117335

Телефон (495) 995-76-80

E-mail: info@russatom-service.ru

ОКПО 37158687, ОГРН 1117746845523

ИНН 7705966318, КПП 772801001

Генеральному директору
ЗАО «ААЭК»

Мартисорсяну Э.А.

e-mail: anpp@anpp.am

10.11.2021 № 309/03/8020

№ 640291421 от 03.11.2021

О предоставлении дополнительных
разъяснений по закупочной документации
НАЕК-ВМАРДЗ-3/21В

Уважаемый Эдуард Ашотович!

Информируем Вас, что ранее в адрес ЗАО «ААЭК» направлялся запрос информации от 22.10.2021 № 309/03/8020 по открытому конкурсу № НАЕК-ВМАРДЗ-3/21В от 18.11.2021 на организацию и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК».

В рамках запроса АО «Русатом Сервис» просило уточнить раздел технического задания (далее – ТЗ) в части критериев выбора материалов и обоснования, что выбранные материалы применимы в качестве образцов-свидетелей для корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС.

В соответствии с указанным запросом получено разъяснение ЗАО «ААЭК», что критерии указаны в приложениях № 2 и 3 к ТЗ, при этом конкретизация критериев не приведена.

Обращаем Ваше внимание на следующее:

1. В приложении № 2 («Обоснование программы контроля...») в разделе «выводы» указано включение в Программу контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 материала сварных швов из трепанов, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации, а также металла трепана от ОАЭВ того же корпуса.

2. В приложении № 3 («Техническая справка...») в разделе «выбор материала для программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2» также указывается, что для Программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 предлагается использовать металл проб, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440 (В-179).

С учетом приложений № 2, 3 к ТЗ просим произвести корректировку закупочной документации с указанием использования в качестве образцов-свидетелей металла трепанов корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации либо привести конкретизацию критериев выбора материалов и проведению обоснования их использования для изготовления образцов-свидетелей.

Начальник тендерно-
договорного отдела

А.В. Учеватов

Губин Владислав Валерьевич
+7 (495) 995-76-80 доб. 6583

Պարզաբանում № 1

Ի պարասխան ՀԱԷԿ-ԲՄԱՐԴԶ-3/21 գնման ընթացակարգի

վերաբերյալ հարցմանը, հայտնում ենք՝

Հայկական ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի կորպուսի համար որպես նմուշ (Образец-свидетель) օգտագործվող մետաղի պարամետրերը նշված են տեխնիկական առաջադրանքի անբաժանելի մաս կազմող 2-րդ և 3-րդ հավելվածներում:

Այս տեղեկատվության առկայությունը տեխնիկական առաջադրանքում (Հավելված 2-ում եւ 3-ում) հանդիսանում է միաժամանակ եւ տվյալ մետաղի ընդդրության հիմնավորում:

Разъяснение № 1

В ответ на запрос об уточнений по тендеру «НАЕК-ВМАШДЗ-03/21», сообщаем:

Параметры металла применимые в качестве образцов-свидетелей для корпуса реактора энергоблока 2 Армянской АЭС указаны в Приложениях 2 и 3, являющихся неотъемлемой частью к Техническому заданию

Наличие этой информации в ТЗ (в Приложении 2 и3) является одновременно и обоснованием выбора данного металла.

Հրավերում կադարված
փոփոխությունների, փրամադրված
պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը
Обоснование, основание внесенных в
приглашение изменений, предоставленных
разъяснений

Պատասխանատու ստորաբաժանման ծառայողական գրություն

Պատվիրատուի հանձնարարական

Служебная записка ответственного подразделения

Поручение Заказчика

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0

Принято решение: За- 6, Против-0

5.Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին


5.Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացման և գնահատման ամփոփում / Подведение итогов вскрытия и оценки заявок на участие
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք/ЗАО "ААЭС", административное здание
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и время проведения заседания	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում В течение десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 6, դեմ - 0 Принято решение: За-6, Против-0	

Հանձնաժողովի նախագահող՝
Председательствующий комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь



Ա. Գրիգորյան/А.Григорян



Ա. Արսենյան/А.Арсенян




Բ. Քոչարյան/Б.Кочарян



Գ. Անդրանիկյան



Մ. Կարապետյան/М.Карапетян



Գ. Մարկոսյան/Г.Маркосян



Մ. Հակոբյան/М.Акобян