

Արձանագրություն 4

«Արմավիր» ԶՕԸ-ի կարիքների համար «ԱՐՄ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5» ծածկագրով գարնանային նախապատրաստական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնանշման հարցման ձևով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ փետրվարի 21-ին ժամը 10:00--ին:
Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Զ. Մկրտչյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Կ. Գևորգյան

Հ. Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ֆ. Մանգյան

Օրակարգ

Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1. Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1.1 «Արմավիր» ԶՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված **ԱՐՄ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5** ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ մասի բ/ենթակետի անցկացվել են գների նվազեցման շուրջ բանակցություններ հետևյալ չափաբաժինների մասով սույն թվականի փետրվարի 21-ին ժամը 10:00--ին:

2. Գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների արդյունքների մասին

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթեք բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	Շահույթ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բանակցություններից առաջ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բանակցություններից առաջ (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցված Ինքնաթեք ՀՀ դրամ	Նվազեցված Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցված գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
ԶԱՓԱԲԱԺԻՆ ՀԱՄԱՐԸ՝ 1								
Մերձափնյա տեղամասի գարնանային նախապատրաստական աշխատանքներ								
Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքովելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:								
«Մաքրության աշխատանքներ» ՍՊԸ	52 200 000	5 800 000	-	58 000 000	52 200 000	0	-	52 200 000
«Մ-Գրուպ» ՍՊԸ	49 185 677	6 629 000	11 162 936	66 977 613	49 185 677	6 629 000	11 162 936	66 977 613
«Երվադա» ՍՊԸ	5 500 000	1 000 000	1 300 000	7 800 000	-	-	-	-

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

5. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

5.1 «ԱՐՄ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1 - ին չափաբաժնի մասով ընտրված մասնակցից է ճանաչվում «Մաքրության աշխատանքներ» ՍՊԸ -ն:

5.2 «Երվադա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերի փաստաթղթերում սույն կ

անհամապատասխանություն՝ մասնավորապես ներկայացված չէր մասնակիցների կողմից լրացված Թերությունների ակտերի բացվածքները և տրամադրվել էր 1 աշխատանքային օր ժամկետ անհամապատասխանությունը շտկելու համար՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 3-րդ մասը և 41-րդ կետը: «Երվադա» ՍՊԸ-ն չի ներկայացրել իր կողմից լրացված Թերությունների ակտերի բացվածքը: Ոուստի «Երվադա» ՍՊԸ-ի հայտը մերժել և տվյալները գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ուղարկել ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն՝ համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ կետի բ/ ենթակետի:

5.3 «Արմավիր» ՋՕԸ -ի կողմից կազմակերպված «ԱՐՄ ՋՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/5» ծածկագրով բնթացակարգի շրջանակներում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն սահմանվում է 5 օր անգործության ժամկետ:

5.4 Պայմանագիր կնքելու նպատակով ընտրված մասնակցին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը և առաջարկել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի ապահովում կնքվելիք պայմանագրի (տասը) տոկոսի չափով և որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած գնային առաջարկի չափով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝



Զ. Մկրտչյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝




Կ. Գևորգյան



Հ. Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ֆ. Մանգյան