

Արձանագրություն 4

«Արմավիր» ՋՕԸ-ի կարիքների համար «ԱՐՄ ՋՕԸ-ԳՀԱՇԶԲ-20/7» ծածկագրով գարնանային նախապատրաստական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով գնանշման հարցման ձևով գնումներ կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հասնակաժողովի նիստը տեղի ունեցավ փետրվարի 21-ին ժամը 10:00--ին:
Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Զ. Մկրտչյան

Հանձնաժողովի անդամներ

Կ. Գևորգյան

Հ. Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ֆ. Մանգյան

Օրակարգ

Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1. Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1.1 «Արմավիր» ԶՕԸ-ի կողմից թղթային եղանակով կազմակերպված ԱՐՄ ԶՕԸ-ԳՀԱՇԶԲ-20/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ մասի բ/ ենթակետի անցկացվել են գների նվազեցման շուրջ բանակցություններ հետևյալ չափաբաժինների մասով սույն թվականի փետրվարի 21-ին ժամը 10:00--ին:

2. Գների ավազեցման շուրջ բանակցությունների արդյունքների մասին

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթիվ բանակցութե յուններից առաջ ՀՀ դրամ	Շահույթ բանակցութե յուններից առաջ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բանակցու թյունների ց առաջ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բանակցություն ներից առաջ (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցվա ծ Ինքնաթիվ ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
	ԶԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄՄՆՐԸ՝ 1 Արաքս տեղամասի պոմպակայանների նորոգում Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կհրկվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:							
«Ռազմիկ Հովհաննիսյան» Ա/Ձ	6 727 260	740 000	-	7 467 260	6 727 260	740 000	-	7 467 260
«Երվադա» ՄՊԸ	21 000 000	4 000 000	5 000 000	30 000 000	21 000 000	4 000 000	5 000 000	30 000 000

Մասնակցի անվանումը	Ինքնաթիռ բաւակցութե յունեներից ատաց ՀՀ դրամ	Շահույթ բաւակցութե յունեներից ատաց ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բաւակցու թյուններ գ տաց ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բաւակցություն ներից տաց (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցվա ծ Ինքնաթիռ ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
	ԶԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ՝ 2							
	Արմավիր տեղամասի պոմպակայանների նորոգում							

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կ'ինքզեկի լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման Էիման վրա՜
համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:

«Անդրանիկ Գասպարյան» Ա/Զ	1 259 240	138 520	-	1 397 760	1 259 240	138 520	-	1 397 760
«Երվադա» ՍՊԸ	15 000 000	2 500 000	350 000	21 000 000	15 000 000	2 500 000	350 000	21 000 000

Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք բանակցութ յուններից առաջ ՀՀ դրամ	Շահույթ բանակցութ յուններից առաջ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բանակցու թյունների ց առաջ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բանակցություն ներից առաջ (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցվա ծ Ինքնարժեք ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ 3							
	Մերձափնյա տեղամասի պոմպակայանների նորոգում							
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:							
«Անդրանիկ Գասպարյան» Ա/Զ	419 560	46 150	-	465 710	419 560	46 150	-	465 710
«Երվադա» ՍՊԸ	4 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000

Մասնակցի անվանումը	Ինքնարժեք բանակցութ յուններից առաջ ՀՀ դրամ	Շահույթ բանակցութ յուններից առաջ ՀՀ դրամ	ԱԱՀ բանակցու թյունների ց առաջ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գին բանակցություն ներից առաջ (ներառյալ ԱԱՀ)	Նվազեցվա ծ Ինքնարժեք ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած Շահույթ ՀՀ դրամ	Նվազեցվ ած գների ԱԱՀ ՀՀ դրամ	Ընդհանուր նվազեցված գին ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ 4							
	Սև ջուր տեղամասի պոմպակայանների նորոգում							
	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կինքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:							
«Անդրանիկ Գասպարյան» Ա/Զ	2 727 650	300 040	-	3 027 690	2 727 650	300 040	-	3 027 690

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

5. Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն հանձնաժողովը որոշեց.

5.1 «ԱՐՄ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1 - ին չափաբաժնի մասով ընտրված մասնակից է ճանաչվում «Ռազմիկ Հովհաննիսյան» Ա/Զ -ն, իսկ 2, 3, 4 -րդ չափաբաժնիների մասով ընտրված մասնակից է ճանաչվում «Անդրանիկ Գասպարյան» Ա/Զ-ն:

5.2 «Արմավիր» ԶՕԸ -ի կողմից կազմակերպված «ԱՐՄ ԶՕԸ-ԳՀԱՇՁԲ-20/7» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն սահմանվում է 5 օր անգործության ժամկետ:

5.3 Պայմանագրի կնքելու նպատակով ընտրված մասնակցին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը և առաջարկել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի սպառնալու կնքվելիք պայմանագրի (տասը) տոկոսի չափով և որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած գնային առաջարկի չափով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ՝



Զ. Մկրտչյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝




Կ. Գևորգյան



Հ. Գևորգյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ֆ. Մանգյան