

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-6/25 / ААЕК-ВМТsDzB-6/25
Մատուցվող ծառայության անվանումը / Название предоставляемой услуги	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի փորքիների ավրոմար կարգավորում և պաշտպանության համակարգի արդիականացում Модернизация системы автоматического регулирования и защиты турбин энергоблока №2 Армянской АЭС
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք /ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	05.05.2025թ. ժամը 15:00 / 05.05.2025г. 15:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԱՏԲ պետ Լ.Մկրտչյան / Начальник ПТО А.Мкртчян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ՏԱ ավագ վարպետ Լ. Գալստյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ТЦ С.Галстян (оценивающий член)
	ՏԱ պետի ժ/պ Հ.Հարությունյան (գնահատող անդամ) / И.о. начальника ТЦ А.Арутюнян (оценивающий член)
	ԶԱԶԱ ավագ վարպետ Լ. Կարապետյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ЦТАИ А.Карпетян (оценивающий член)
	ԱՏԲ առաջադրար ճարտարագետ Խ.Խաչատրյան (գնահատող անդամ) / Ведущий инженер ПТО Х.Хачатрян (оценивающий член)
	ԳԲ առաջադրար մասնագետ Լ. Գրիգորյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ А.Григорян (открывающий член)
	ԳԲ առաջադրար մասնագետ Գ.Մարկոսյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян (открывающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԼԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	ԶԱԶԱ ավագ վարպետ Լ. Կարապետյանը և ԳԲ առաջադրար մասնագետ Գ.Մարկոսյանը նիստին ներկա չեն / Старший мастер ЦТАИ А.Карпетян и ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян не присутствуют на заседании.

5. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ /
Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	Ս.թ ապրիլի 25-ին մասնակցից ստացվել է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ Տեխնիկական պահանջների 14.5 կետ - Շահագործման երաշխիքային ժամկետը շահագործման հանձնման օրվանից ոչ պակաս, քան 24 ամիս է, բայց ՀԱԷԿ-ին մատակարարման օրվանից ոչ ավելի, քան 36 ամիս: Տեխնիկական պահանջների 7.1.6 կետ - Անկախ մատակարարման մեջ ներառված պահեստամասերի և ծախսվող նյութերի քանակից, Կապալառու պարտավոր է տրամադրել արտադրողի կողմից առաջարկվող պահեստամասերի և շահագործվող նյութերի հավաքածու՝ շահագործման հանձնելուց հետո 4 տարվա ընթացքում: Արդյո՞ք մատակարարման մեջ ներառված առաջարկվող պահեստամասերի հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի շահագործման հանձնելու օրվանից 4 (չորս) տարի ժամկետով: Այսինքն՝ 2 (երկու) տարի երաշխիքային ժամկետով և ևս 2 (երկու) տարի լրացուցիչ: 25-ого апреля от участника был получен запрос, в котором участник просит дать разъяснения:
---	--

Пункт 14.5 Технических требований - Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки на ААЭС.

Пункт 7.1.6 Технических требований - Независимо от количества запасных частей и расходных материалов входящих в поставку, Подрядчик обязан предоставить комплект рекомендованных производителем запасных частей и расходных материалов для эксплуатации в течении 4 лет после ввода в эксплуатацию.

Просим уточнить: комплект рекомендованных запасных частей, входящих в поставку, должен быть рассчитан на срок 4(четыре) года со дня ввода в эксплуатацию? То есть на 2(два) года гарантийного срока и еще 2(два) года дополнительно?

Հրավերում
կատարված
փոփոխությունների,
տրամադրված
պարզաբանումների
հիմնավորումը,
հիմքը/

Обоснование,
основание
в приглашение
изменений,
предоставленных
разъяснений

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ փնտրելի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված հարցման բովանդակությունը որին փոխադրվեց հետևյալ պատասխանը.

Մատակարարման մեջ ներառված առաջարկվող պահեստամասերի հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի САРЗ -ի շահագործման երաշխիքային ժամկետը (24 ամիս) լրանալուց հետո՝ 4 (չորս) տարի ժամկետով:

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК», членам комиссии было представлено содержание запроса, полученного от участника на который был дан следующий ответ:

В комплект рекомендованных запасных частей, входящих в поставку, должен быть рассчитан на срок 4 (четыре) года после истечения гарантийного срока (24 месяца) эксплуатации САРЗ.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 : /

Принято решение: За - 5, против - 0:

7. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված / Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	32-րդ օրացուցային օրը / 32-й календарный день
Նիստի անցկացման օրը և ժամը Час и день проведения заседания	30.05.2025թ. ժամը 14:00 / 30.05.2025г, 14:00ч.
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 / Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии


Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь



Ա. Մկրտչյան / А. Мкртчян



Ս. Գալստյան / С. Галстян




Հ. Հարությունյան / А. Арутюнян



Խ. Խաչատրյան / Х. Хачатрян



Ա. Գրիգորյան / А. Григорян



Մ. Մանավջյան / М. Манавджян