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ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UG62-FBFD-B545-2D68
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-09
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ
ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ,

ԷՍՏԱԿԱԴԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Վերաձևակերպում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Հ 000035 2024-02-26

ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ Հ 000737 2024-07-15

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG63-B9D9-7EAD-A727
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000011-05
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ

ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



Պատասխնատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ հավաստագրի սերիա հավաստագրի համար ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ

ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ Հ 001193 2024-08-22

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UGB4-9E62-B1BA-C87F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս
(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է
2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -
գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
 (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝   UGFE-9756-ED9F-8429
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code)։



ՔՊՆ-000187-11
(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ
(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ
(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ․
(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ․
(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ`   UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
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ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  
 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան 

բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող․ 4 նրբ․, 3-րդ և 7-րդ 
փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ 

Ծրագրի անվանումը Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 8-րդ, 10-րդ, Հացիկ բնակավայրի 6-
րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի 
բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող․ 4 նրբ․, 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։ 

  
Ֆինանսավորման աղբյուր Սուբվենցիոն ծրագիր 
  

Պատվիրատու Ախուրյանի համայնքապետարան 
  
Ծառայության անվանումը Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 8-րդ, 10-րդ, Հացիկ բնակավայրի 6-

րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի 
բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող․ 4 նրբ․, 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգման 
աշխատանքներ։ 

  
 
Ճանապարհի/փողոցի անվանումը 
 

 
Կամո բնակավայր 

• 8-րդ փողոց 
• 10-րդ փողոց 

Հացիկ բնակավայր 
• 6-րդ փողոց 

Մայիսյան բնակավայր  
• 2-րդ փողոց 

Շիրակ բնակավայր  
• 8-րդ  փողոց 

Քեթի բնակավայր 
• 2-րդ փողոց 

• 2-րդ փողոց 4 նրբանցք  
• 3-րդ փողոց   
• 7-րդ փողոց 

Երկարությունը Կամո բնակավայրի  
• 8-րդ  փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈350 մետր է։ 
• 10-րդ փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈350 մետր է։ 

Հացիկ բնակավայրի 
• 6-րդ փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈550 մետր է։ 

Մայիսյան բնակավայրի  
• 2-րդ փողոցի փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈1000 մետր է։ 

Շիրակ բնակավայրի  
• 8-րդ փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈430 մետր է։ 

Քեթի բնակավայր 



• 2-րդ փողոցի փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈120 մետր է։ 
• 2-րդ փողոցի 4 նրբանցքի ընդհանուր երկարությունը ≈110 մետր է։ 
• 3-րդ փողոցի փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈550 մետր է։  
• 7-րդ փողոցի փողոցի ընդհանուր երկարությունը ≈280 մետր է։ 

Նախագծման փուլը Աշխատանքային  նախագիծ 
Ճանապարհի/փողոցի կարգը Երրորդ 
Երթևեկամասի ծածկի տեսակը Ասֆալտբետոն 
Ընդհանուր դրույթներ • Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և 

ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ հինգ թղթային 
օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF 
ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և 
նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով)։ 

• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված 
լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման 
միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի: 

 
Հիմնական 
պարտականություններ        
և պահանջներ 

Հիմնական պարտականություններ՝ 
• Ինժեներական հետազննման իրականացում: 
• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:    
• Ճանապարհի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և 

վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, 
անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի 
ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգտնյա գծերի 
դեպքում նաև  ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի 
համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև 
սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում 
դրանց տեղափոխման համար առանձին 
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում,   իրավասու 
կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում և տրամադրում:   

• Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, կառուցվող 
տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու 
կազմակերպությանը հանձնում ՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և 
բարձրությունների հենանիշերով: 

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝ 
• Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային 

փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու 
անհրաժեշտ ծավալով, 

• հետազննման ընթացքում կատարել ինժեներաերկրաբանական 
հետազննում՝ գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ 
և վիճակի գնահատում,  

• Հետազննման և ֆոնդային նյութերի տվյալների հիման վրա կազմել և 
ներկայացնել կառուցվող տեղամասի ինժեներաերկրաբանական 
պայմանների մասին տեխնիկական հաշվետվություն՝ 
համապատասխան հավելվածներով,   

• հետազննման ընթացքում իրականացնել Ախուրյան համայնքի Կամո 
բնակավայրի 8-րդ, 10-րդ, Հացիկ բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան 
բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի բնակավայրի 2-
րդ, 2-րդ փող․ 4 նրբ․, 3-րդ և 7-րդ փողոցների տեղամասերի առկա 
վիճակի տեսանկարահանում: 

Նախագծերի նկատմամբ պահանջներ 
• Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և 

նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում 
գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ 
իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: 

Նախագծերի կազմի նկատմամբ պահանջներ՝ 



• Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ 
քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի 
N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և 
պետք է ներառեն՝ 

 բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի Ախուրյան համայնքի Կամո 
բնակավայրի 8-րդ, 10-րդ, Հացիկ բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան 
բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի բնակավայրի 2-
րդ, 2-րդ փող․ 4 նրբ․, 3-րդ և 7-րդ փողոցների տեղամասերի վիճակի, 
հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գրունտների վիճակի 
հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, 
անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի 
քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են 
շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների 
իրականացման համար պահանջվող մեքենա-մեխանիզմների և 
ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը, 
աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը), 

 ինժեներաերկրաբանական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի 
տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռելյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի 
սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման 
կարգի, ջրաբանությունը և ջրաերկրաբանությունը, տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված 
պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող 
հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ), 

 գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախեոմետրական հանույթի 
հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, 
ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ 
յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով 
տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, 
կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային 
պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար 
կախված հարակից տարրերից), 

 նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք 
կներառեն ծավալների մասնագրերը), 

 տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն` նախագծում ընդգրկվող 
կառուցվածքների, նախատեվող աշխատանքների և երթևեկության 
կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում 
աշխատանքային տեղամասերը  լուսաազդանշանային առկայծող 
լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն), 

 ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ 
գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների 
և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի կառուցման՝ ըստ ծածկի 
կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, 
կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի 
տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի 
ամփոփագրեր), 

 համահավաք ամփոփագրեր, 
 նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի 

յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ 
քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր 
ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և 
հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և 
ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել 
չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%), 

 նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային 
նախահաշիվներ): 

Համաձայնեցումներ՝  



• նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել փաստաթղթերը 
համաձայնեցնել ՀՀ ՆԳՆ Ճանապարհային ոստիկանություն 
ծառայության հետ, 

• համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային 
լուծումները՝ այդ թվում․ 

1. ասֆալտբետոնե շերտի հաստությունը։  
2. մայթերի կառուցման անհրաժեշտությունը և դրանց 

պաստառի տեսակը։ 
3. անհրաժեշտ այլ ենթակառուցվածքների կառուցման, 

/վերակառուցման /տեղափոխման անհրաժեշտությունը։ 
4. գյուղտեխնիկայի համար անցումների անհրաժեշտությունը։ 
5. օգտագործվող շինարարական նյութերի տեսակները։ 

համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
ղեկավարների հետ, 

• տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ 
համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի 
տեղերը, 

• աշխատանքային նախագծերը համաձայնեցնել մատակարար 
կազմակերպությունների հետ՝ գազ, լույս, ջուր, կապ: 

  
Նորմատիվային պահանջներ • Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 

շինարարական նորմերով և ГОСТ 32836-2014-ի, ГОСТ 33179-2014-ի 
ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: 

• Ինժեներաերկրաբանական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 
32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում 
գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի 
համաձայն: 

• Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ГОСТ 32869-
2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող 
այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին 
համաձայն:   

• ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 32-03.01-
2024 «Կամուրջներ և խողովակներ», ՀՀՇՆ 32-03.02-2024 
«Կամուրջների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում, 
Հիմնական դրույթներ»,  ՀՀՇՆ 30-01-2023 
«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 
հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի և ՄՄ 
ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով 
սահմանված պահանջների համաձայն: 

• Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 
10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն և 26.10.2006թ. թիվ 1699 որոշումներով 
սահմանված կարգի համաձայն: 

• Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-
Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: 
Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել 
ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-99, ГОСТ 21.501-2018 
ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող 
գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն: 

 

Ծառայության մատուցման ժամկետը 

Սկիզբը Ավարտը 

Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու 
դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի 

ուժի մեջ մտնելուց հետո։ 

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման 
ծառայության մատուցման ավարտը 

պայմանագրի/համաձայնագրի կնքումից հաշված 80 օր։ 



 
Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարան 

Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, գ.Ախուրյան, 
Գյումրու խճուղի 42  
Հ/Հ `900212352174 
ՀՎՀՀ՝05545973 

ՀՀ ֆին. նախ. աշխատակազմի գործառնական 
վարչություն 

 
 

Համայնքի  ղեկավար՝____________________  Զ.Մանուկյան 
                                      (ստորագրություն)  

Կ.Տ. 
                                         

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ 

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ 
ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ 

Ինեկոբանկ ՓԲԸ 
Հ/Հ 2050022451291001 

ՀՎՀՀ 00813453 
 
 

 
 

 
        Տնօրեն` ----------------------------  Դ. Քարտաշյան 
                       (ստորագրություն) 
                                        Կ.Տ. 
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1

01 Реконструкция на 7-ой улицы поселка Кети общины Ахурян, Ширакская область РА

01ПД Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

ГД000

П Հատակագիծ / План

1 01 01ПД ГД000 П 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 01 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

1 01 01ПД ГД000 П 0002 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 02 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

1 01 01ПД ГД000 П 0003 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 03 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

1 01 01ПД ГД000 П 0004 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога Հատակագիծ / План էջ/стр. 04 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль

1 01 01ПД ГД000 ПП 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 01 - 02

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
04/2026

1 01 01ПД ГД000 ПП 0002 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль
էջ/стр. 02 - 02

A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
04/2026

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль  Իջատեղ / съезд կմ/км 0+154.18

1 01 01ПД ГД000 ПП 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль  

Իջատեղ / съезд կմ/км 

0+154.18

էջ/стр. 01 - 01
A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
04/2026

ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль  Իջատեղ / съезд կմ/км 0+089.37

1 01 01ПД ГД000 ПП 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Երկայնական կտրվածք / 

Продольный профиль  

Իջատեղ / съезд կմ/км 

0+089.37

էջ/стр. 01 - 01
A1-1:50/1:500

A3-1:100/1:1000
04/2026

Дата

Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы

Заказчик

Code No.

Проект финансируется

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգում                                                                                                                                                              

Реконструкция на 7-ой улицы поселка Кети общины Ахурян, Ширакская область РА.    

Վերնագիր/Заглавие

1_1_'01ПД_ЛД000_Р_0001_00
04/2026

Ф
аз

а

Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов

Տ
ե
ս
ա

կ
ը
  
  
  
  
  

ти
п

Հ
ա

մ
ա

ր
ը
  

Н
о
м

ер

Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Վերջնական հանձնում/Окончательная сдача

Վ
ե
ր
ա

ն
ա

յո
ւմ

 

П
ер

ес
м

о
тр

Ամսաթիվ

Дата

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգում                                                                                                                                                              

Реконструкция на 7-ой улицы поселка Кети общины Ахурян, Ширакская область РА.
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ПС Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения

1 01 01ПД ГД000 ПС xx 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Լայնական կտրվածքներ / 

Поперечные сечения
14 էջ/стр.

A1-1:50 

A3-1:100
04/2026

ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0005 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды 1 - 2 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды 2 - 2 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0007 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи

Ծածկի կառուցումը փոխհատման և հարակցման մասերում

Устройство дорожного покрытия на пересеченях и примыканиях
04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0008 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Մայթի տիպային գծագիր / Устройство тротуаров типовой чертеж 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0009 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
17x34սմ ե/բ վաքերի կոնստրուկցիա  / Конструкция ж/б лотков 17x34 см 04/2026

1 01 01ПД ГД000 ТЧ 0010 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի նախագիծ / Проект 

дороги
Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога

Տիպային գծագրեր / Типовые 

чертежи
Ջրընդունիչի կոնստրուկցիա / Конструкция водоприемника    17x34 սմ/см   04/2026

04БД Ճանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения

ЗР000 Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/

ТЧ Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում

Горизонтальная типовая разметка
04/2026

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0002 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ

Схема установки дорожних знаков
A3-1:1000 04/2026

1 01 04БД ЗР000 ТЧ 0003 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/

Տիպային գծագրեր/Типовые 

чертежи

Ճանապարհային նշանների չափերի սխեմա

Схема размеров дорожных знаков
A3-1:1000 04/2026
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П Հատակագիծ/План

1 01 04БД ЗР000 П 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 01 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

1 01 04БД ЗР000 П 0002 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 02 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

1 01 04БД ЗР000 П 0003 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 03 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

1 01 04БД ЗР000 П 0004 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ճանապարհի 

անվտանգություն/Безопасность 

дорожного движения

Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и 

разметка/
Հատակագիծ/План էջ/стр. 04 - 04 A1-1:250  A3-1:500 04/2026

05ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ000 Ամփոփագրեր/Ведомости

ВЕ Ամփոփագրեր/Ведомости

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0000 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Բացատրագիր / Пояснительная записка 04/2026

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0001 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Հողային պաստառի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления земляного полотна
04/2026

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0002 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր

Ведомость восстановления проезжей части
04/2026

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0003 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր

Ведомость съездов и входов
04/2026

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0004 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագիր 

Ведoмость разборки и устройства тротуаров
04/2026

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0005 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Հավաքովի բետ. վաքերի ամփոփագիր / Ведомость сборных бет. лотков   

17x34x100 սմ/см
04/2026

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0006 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости
Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր

Ведомость дорожных знаков
04/2026

1 01 05ВЕ ВЕ000 ВЕ 0007 00

Реконструкция на 7-ой улицы поселка 

Кети общины Ахурян, Ширакская 

область РА

Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Ամփոփագրեր/Ведомости Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость 04/2026
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S

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Հատակագիծ  / План    01 - 04

       01          01ПД         ГД000         П           0001            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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1+21.841

0

0

0+00.00
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1+10.08
1+12.55
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T1 = Т2 = 34.93
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Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Հատակագիծ  / План    02 - 04

       01          01ПД         ГД000         П           0002            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0002_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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R = 400.00 K = 69.69
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R = 80.00 K = 38.25
Д = 0.75 Б = 2.34
T1 = Т2 = 19.50
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Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Հատակագիծ  / План    03 - 04

       01          01ПД         ГД000         П           0003            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0003_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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Д = 0.75 Б = 2.34
T1 = Т2 = 19.50
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Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ  / Проект дороги 
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Հատակագիծ  / План    04 - 04

       01          01ПД         ГД000         П           0001            00

     1-01-01ПД-ГД000-П-0004_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց /  7-ая улица  в населенном пункте Кети

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль  էջ/стр. 01 - 02

01 01ПД ГД000 ПП 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ПП-0001_00

00 04.2026 Окончательная сдача АA АА  

A1-1:500  A3-1:1000

00
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                 Մասշտաբ/Масштаб

A1 - Հորիզոնական/По горизонтали  1 : 500

        Ուղղաձիգ / По вертикали         1 : 50

A3 - Հորիզոնական/По горизонтали  1:1000

        Ուղղաձիգ / По вертикали         1:100
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кювет

Աջ
կողային

առու

Правый
кювет

Նիշեր, մ/ Отметки, м

Թեքություններ/Уклоны

Կողային առուների ամրացում
Укрепление кюветов

Նախագծվող ճան. պատվածքի տեսակը

Тип проектируемой дорожной одежды

Գոյություն ունեցող ճան. պատվածքի տեսակը

Тип существующей конструкции дорожной одежды
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Թեքություններ, ուղղաձիգ կորեր
Уклоны и вертикальные кривые

Նախագծային նիշեր, մ
Проектные отметки, м

Գետնի նիշեր, մ

Отметки земли, м

Հեռավորություններ, մ
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Կիլոմետրեր
Километры

Հորիզոնական կորեր և ուղիղներ
Горизонтальные кривые и прямые участки

Թեքություններ/Уклоны

Կողային առուների ամրացում
Укрепление кюветов

Նիշեր, մ/ Отметки, м
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ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց /  7-ая улица  в населенном пункте Кети

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль  էջ/стр. 02 - 02

02 01ПД ГД000 ПП 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-ПП-0002_00

00 04.2026 Окончательная сдача АA АА  

A1-1:500  A3-1:1000

00
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                 Մասշտաբ/Масштаб

A1 - Հորիզոնական/По горизонтали  1 : 500

        Ուղղաձիգ / По вертикали         1 : 50

A3 - Հորիզոնական/По горизонтали  1:1000

        Ուղղաձիգ / По вертикали         1:100

Ձախ

կողային
առու

Левый
кювет

Աջ
կողային

առու

Правый
кювет

Նիշեր, մ/ Отметки, м

Թեքություններ/Уклоны

Կողային առուների ամրացում
Укрепление кюветов

Նախագծվող ճան. պատվածքի տեսակը

Тип проектируемой дорожной одежды

Գոյություն ունեցող ճան. պատվածքի տեսակը

Тип существующей конструкции дорожной одежды

Հատակագիծ
План
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Թեքություններ, ուղղաձիգ կորեր
Уклоны и вертикальные кривые

Նախագծային նիշեր, մ
Проектные отметки, м

Գետնի նիշեր, մ

Отметки земли, м

Հեռավորություններ, մ
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Կիլոմետրեր
Километры

Հորիզոնական կորեր և ուղիղներ
Горизонтальные кривые и прямые участки

Թեքություններ/Уклоны

Կողային առուների ամրացում
Укрепление кюветов

Նիշեր, մ/ Отметки, м

5,56

21.63‰
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R - 1000  K - 13.71+34,942
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40
,5

0

52
,5

2

1,67

36.64‰

17
08

,2
0

17
08

,9
1

17
09

,6
2

17
10

,3
2

17
11

,0
3

17
11

,7
4

17
12

,4
5

17
12

,9
9

17
13

,4
1

17
08

,2
0

17
08

,8
0

17
09

,6
5

17
10

,2
7

17
10

,9
5

17
11

,5
7

17
12

,4
3

17
12

,9
9

17
13

,4
3

20 20 20 20 20 20 20 14.18

0 1

L = 80,36
R =  100,00
K =  29,72 L = 2,47

R =  150,00
K =  33,73 L = 7,90

14,18

29.75‰

20,00

27.17‰

20,00

35.36‰

20,00

35.36‰

20,00

35.36‰

20,00

35.36‰

20,00

35.36‰

20,00

35.36‰

17
07

,6
3

17
08

,3
4

17
09

,0
4

17
09

,7
5

17
10

,4
6

17
11

,1
6

17
11

,8
7

17
12

,4
1

17
12

,8
4

+0
.1

1

-0
.0

4

+0
.0

6

+0
.0

8

+0
.1

6

+0
.0

1

0.
00

0.
00

0.
00

9.6-IV

9.6-IV

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети (Իջատեղ / съезд կմ/км 0+154.18)

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль  էջ/стр. 01 - 01

02 01ПД ГД000 ПП 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ПП-0001_00

00 04.2026 Окончательная сдача АA АА  

A1-1:500  A3-1:1000

00
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                 Մասշտաբ/Масштаб

A1 - Հորիզոնական/По горизонтали  1 : 500

        Ուղղաձիգ / По вертикали         1 : 50

A3 - Հորիզոնական/По горизонтали  1:1000

        Ուղղաձիգ / По вертикали         1:100

Ձախ

կողային
առու

Левый
кювет

Աջ
կողային

առու

Правый
кювет

Նիշեր, մ/ Отметки, м

Թեքություններ/Уклоны

Կողային առուների ամրացում
Укрепление кюветов

Նախագծվող ճան. պատվածքի տեսակը

Тип проектируемой дорожной одежды

Գոյություն ունեցող ճան. պատվածքի տեսակը

Тип существующей конструкции дорожной одежды

Հատակագիծ
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Թեքություններ, ուղղաձիգ կորեր
Уклоны и вертикальные кривые

Նախագծային նիշեր, մ
Проектные отметки, м

Գետնի նիշեր, մ

Отметки земли, м

Հեռավորություններ, մ

Расстояния, мՓ
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Կիլոմետրեր
Километры

Հորիզոնական կորեր և ուղիղներ
Горизонтальные кривые и прямые участки

Թեքություններ/Уклоны

Կողային առուների ամրացում
Укрепление кюветов

Նիշեր, մ/ Отметки, м
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9.6-IV

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում

Пересмотр
Ամսաթիվ

Дата
Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети (Իջատեղ / съезд կմ/км 0+089.37)

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога 
Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль  էջ/стр. 01 - 01

02 01ПД ГД000 ПП 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ПП-0001_00

00 04.2026 Окончательная сдача АA АА  

A1-1:500  A3-1:1000

00
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9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  1.88Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  Հ.          = 0.56
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет
9.6-IV  Հ.          = 0.54

առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет9.6-IV  2.68Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  2.34Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0 9.6-IV  Հ.          = 0.53
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      1 - 14

01 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0001_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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9.6-IV
9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  1.04Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0.32

9.6-IV  Հ.          = 0.47
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

9.6-IV  1.02Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0.37

9.6-IV  2.35Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0 9.6-IV  Հ.          = 0
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

9.6-IV  Հ.          = 0.51
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      2 - 14

02 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0002_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  2.35Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0.59

9.6-IV  2.78Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0.62

9.6-IV  2.36Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0.63

9.6-IV  Հ.          = 0.56
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

9.6-IV  Հ.          = 0.56
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

9.6-IV  Հ.          = 0.56
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения      3 - 14

03 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0003_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26



15

3,00

15

1,50 0,
46

0,
30

0,
50

0,
50

0,
04

15

3,00
15

3,00

15

1,50 0,
46

0,
30

0,
50

0,
50

0,
0315

3,00

15

3,00

15

1,50 0,
46

0,
30

0,
50

0,
2215

3,00

15

1,500,
15

0,
05

ՊԿ / ПК  1+00.00

17
10

.4
3

17
10

.3
9

17
10

.3
4

17
10

.3
2

17
10

.0
1

17
09

.8
1

17
09

.8
1

17
10

.3
1

17
10

.3
6

17
10

.4
0

17
10

.3
5

17
10

.3
5

17
10

.3
2

17
10

.3
6

17
10

.3
6

17
10

.3
6

17
10

.3
6

17
10

.3
5

3.41 0.
05 1.18 1.53 0.
060.000.
10 3.84

ՊԿ / ПК  1+02.84

17
10

.5
9

17
10

.5
4

17
10

.5
0

17
10

.4
8

17
10

.1
7

17
09

.9
7

17
09

.9
7

17
10

.4
7

17
10

.5
0

17
10

.4
9

17
10

.5
5

17
10

.5
0

17
10

.5
0

17
10

.4
8

17
10

.5
4

17
10

.5
4

17
10

.5
5

17
10

.5
3

17
10

.4
8

1.80 2.35 0.
45 1.15 1.54 0.
34

0.
06 0.87 3.71 0.65ՊԿ / ПК  1+19.00

17
11

.5
6

17
11

.5
1

17
11

.5
1

17
11

.6
1

17
11

.5
9

17
11

.5
4

17
11

.5
0

17
11

.4
8

17
11

.1
7

17
10

.9
7

17
10

.9
7

17
11

.1
9

17
11

.6
0

17
11

.5
3

17
11

.5
1

17
11

.5
1

17
11

.4
3

17
11

.3
4

17
11

.3
4

17
11

.3
4

17
11

.3
2

17
11

.2
9

17
11

.1
5

4.72 0.
58

0.
050.77 0.96 0.
05

0.
02 1.88 0.
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9.6-IV
9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  2.25Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  1.08Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  2.28Հ.-

Հանույթ / выемка

Լիցք / насыпь 09.6-IV  Հ.          = 0.56
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

9.6-IV  Հ.          = 0.17
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

9.6-IV  Հ.          = 0.56
առու / кюв

Աջ առու  / правый кювет

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения        4 - 14

04 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0004_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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9.6-IV 9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  1.11Հ.- Հ.          = 0.17
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  1.25Հ.- Հ.          = 0.18
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  1.98Հ.- Հ.          = 0.34
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения        5 - 14

05 01ПД ГД000 ТЧ 0005 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0005_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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9.6-IV
9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  2.39Հ.- Հ.          = 0.23
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0
9.6-IV  9.6-IV  2.52Հ.- Հ.          = 0.30

առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.80Հ.- Հ.          = 0.55
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения        6 - 14

06 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0006_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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ՊԿ / ПК  2+00.00
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ՊԿ / ПК  2+00.01
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0.
35 3.37 0.
12 3.14 0.
59

0.
17

0.
19 2.24 2.84 0.
20

9.6-IV 9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  3.03Հ.- Հ.          = 0.46
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.74Հ.- Հ.          = 0.44
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.74Հ.- Հ.          = 0.44
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения       7 - 14

07 01ПД ГД000 ТЧ 0007 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0007_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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1.39 0.62 0.
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ՊԿ / ПК  2+20.00
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3.36 0.87 0.
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0.
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ՊԿ / ПК  2+27.41
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1

17
17

.1
1

17
17

.1
1

17
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0.88 1.34 1.46 1.38 0.
08 1.56 1.10 1.71 0.76 0.76 0.
53

9.6-IV
9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  2.94Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.90Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  3.15Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения       8 - 14

08 01ПД ГД000 ТЧ 0008 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0008_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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ՊԿ / ПК  2+80.00
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0.82 1.63 1.28 0.78 0.
33

0.
32 2.04 0.62 1.93 3.32

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  3.09Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.29Հ.- Հ.          = 0.50
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  3.30Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения        9 - 14

09 01ПД ГД000 ТЧ 0009 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0009_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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ՊԿ / ПК  3+04.25
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17 0.89 1.68 0.87 1.42 1.46 1.41

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  3.78Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0 9.6-IV  9.6-IV  3.35Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  3.41Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения       10 - 14

10 01ПД ГД000 ТЧ 0010 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0010_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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9.6-IV 9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  2.55Հ.- Հ.          = 0.28
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.55Հ.- Հ.          = 0.27
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  

9.6-IV  

2.50Հ.-

Հ.          = 0.20
առու / кюв

Հանույթ / выемка

Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения       11 - 14

11 01ПД ГД000 ТЧ 0011 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0011_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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ՊԿ / ПК  3+60.00
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9.6-IV 9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  2.51Հ.- Հ.          = 0.30
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.65Հ.- Հ.          = 0.24
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  2.81Հ.- Հ.          = 0.55
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения       12 - 14

12 01ПД ГД000 ТЧ 0012 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0012_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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ՊԿ / ПК  3+80.00
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9.6-IV
9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  2.90Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  3.56Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  4.25Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения       13 - 14

13 01ПД ГД000 ТЧ 0013 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0013_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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15 1.77 0.86 3.89 0.68

9.6-IV

9.6-IV

9.6-IV  9.6-IV  3.49Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

9.6-IV  9.6-IV  3.35Հ.- Հ.          = 0.56
առու / кюв

Հանույթ / выемка Աջ առու  / правый кювет

Լիցք / насыпь 0

Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոց / 7-ая улица в населеном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения       14 - 14

14 01ПД ГД000 ТЧ 0014 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0014_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26



ՔՈԲ

ՔԲ

КНЖ

КЖ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ  ՆՇԱՆՆԵՐ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Երկաթգիծ
Железнодорожная линия

Շեպ

Откос

Ցանց

Сетка

Քարի ոչ բնակելի
Каменное нежилое

Քարի  բնակելի
Каменное жилое

Ե/բ - երկաթբետոն

Ж/б - железобетон

ա/բ - ասֆալտբետոն

А/б - асфальтобетон

Ժայռ

Скала

Մայթ
Тротуар

Վաք
Лоток

Կողային առու
Кювет

Կամուրջ
Мост

Հենապատ
Подпорная стена

Հենապատ քարե շարվածքով

Подпорная стена с каменной кладкой

Ջրթող խողովակ

Водопропускная труба

Եզրաքար
Бордюр

ՇԿՍ - շրջանային կորի սկիզբ

НКК - начало круговой кривой

ՇԿՎ - շրջանային կորի վերջ

ККК - конец круговой кривой

ԱԿՍ - անցումային կորի սկիզբ

НПК - начало переходной кривой

ԱԿՎ - անցումային կորի վերջ

КПК - конец переходной кривой

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 1/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0001 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0001_00

00 04.2026 Окончательная сдача AT AA

00



2
.0

7.5A

Автомобильная дорога:

а) с обозначением дороги или маршрута по

перечню автомобилных дорог.

б) с обозначением дорожного покрытия

Примечание- Цифрами указывают ширину

дороги, буквами-материал покрытия.

П
К

П
К

1.Ավտոճանապարհների հատում

1.Пересечение автомобильных дорог

2.Իջատեղ կամ հարակցում ավտոճանապարհի հետ

2. Съезд или примыкание к автомобильной дороге

Ավտոմոբիլային ճանապարհ:

ա) ճանապարհի կամ երթուղու

նշանակմամբ՝ ըստ ավտոճանապարհների
ցանկի.

բ) ճանապարհային ծածկույթով

Ծանոթություն- թվերով նշվում է

ճանապարհի լայնությունը,

տառերով-ծածկույթի նյութը:

ինժեներա-երկրաբանական հանույթ

инженерно-геологической съеДПи

Փորձնական ցցահարի խփման կետը

Точка забивки опытной сваи

Կավահող, կավ (դժվարապլաստիկ)

Суглинок, глина  (тугопластичная)

Ավազոտ կավահող (պլաստիկ)

Супесь  (пластичная)

Կավահող, կավ (հոսող պլաստիկ)

Суглинок, глина  (текучепластичная)

Ավազոտ կավահող, կավահող, կավ (հոսող)

Супесь, суглинок, глина  (текучая)

Կավահող, ավազոտ կավահող, կավ

(պինդ)

Супесь, суглинок, глина  (твердая)

Կավահող, կավ (կիսապինդ)

Суглинок, глина  (полутвердая)

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 2/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0002 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0002_00

00 04.2026 Окончательная сдача AT AA

00



խճաքար
Галька

Կավ
Глина

Մանրախիճ

Гравий

Կրաքար
Известняк

Քարեր, բեկորներ

Камни, глыбы

մանրահատիկ ավազ

Песок гравелистыйГ

խոշորահատիկ ավազ

Песок крупныйК

միջին խոշորության ավազ

Песок средней крупностиС

մանրահատիկ ավազ

Песок мелкийМ

Ավազաքար
Песчанник

Կավահող

Суглинок

Փոշոտ ավազ

Песок пылеватыйП
Ավազոտ կավահող

Супесь

Կրային տուֆ
Туффит известк

Խիճ (խճային բնահող)

Щебень (щебенистый грунт)

Բազալտ
Базальт

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 3/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0003 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0003_00

00 04.2026 Окончательная сдача AT AA

00



Ճաքավորում
Трещиноватость

Գետային քայքայում

Речная эрозия

Հիմնական լանջի եզրը
Бровка коренного склона

1

2

3

Դարավանդների սահմանը կամ եզրը

Граница (или бровка) террасы

Հարթավայր (հուն) թաղված, ողողված

Долина (русло) погребенная,
затопленная

Քայքայվող եզր

Уступ эрозионный

5

6

ձորակ

Овраг

Ձորի հատակի էրոզիա

Размыв дна оврага

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն
Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи
Պայմանական նշաններ / Условные обозначения էջ / стр. 4/4

1 01ПД ГД000 ТЧ 0004 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0004_00

00 04.2026 Окончательная сдача AT AA

00
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Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ  h=4 սմ

Тип Б мелкозернистый, плотный горячий а/б  h=4 см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Խճակոպճավազային հիմք  (C - 5 ) h=20սմ

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h=20см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 25607-2009

Հիմքի մակերեսի (C-5) մշակում

բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2^

ԳՕՍՏ Ռ. 58952.1-2020

Обработка поверх оснавания (C-5)

 битумной эмульсией 0.6л/м2^

ГОСТ Р. 58952.1-2020

Խոշորահատիկ ա/բ  h=6սմ

Крупнозернистый  а/б  h=6см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Կողնակի լիցք
Насыпь обочин

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)
h= 10 սմ/см

Հավաքովի ե/բ վաք 17x34սմ

Сборные ж/б лотки 17x34см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 32955-2014

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10սմ/см

Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ  h=4 սմ

Тип Б мелкозернистый, плотный горячий а/б  h=4 см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Խճակոպճավազային հիմք  (C - 5 ) h=20սմ

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h=20см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 25607-2009

Հիմքի մակերեսի (C-5) մշակում

բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2^

ԳՕՍՏ Ռ. 58952.1-2020

Обработка поверх оснавания (C-5)

 битумной эмульсией 0.6л/м2^

ГОСТ Р. 58952.1-2020

Խոշորահատիկ ա/բ  h=6սմ

Крупнозернистый  а/б  h=6см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Կողնակի լիցք

Насыпь обочин

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10 սմ/смԽճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10 սմ/см

6,00

15

0
,1

5

1,50

Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10 սմ

Песчаноцементная сухая смесь  h=10 см

Բետոնե սալիկ h=6 սմ

Бет. плитка հ=6 см

ԳՕՍՏ /ГОСТ 17608-2017

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 12սմ/см

Բետոնե եզրաքար 15x30սմ
Бет.бордюр 15х30см

ԳՕՍՏ / ГОСТ 6665-91

Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ  h=4 սմ

Тип Б мелкозернистый, плотный горячий а/б  h=4 см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Խճակոպճավազային հիմք  (C - 5 ) h=20սմ

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h=20см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 25607-2009

Հիմքի մակերեսի (C-5) մշակում

բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2^

ԳՕՍՏ Ռ. 58952.1-2020

Обработка поверх оснавания (C-5)

 битумной эмульсией 0.6л/м2^

ГОСТ Р. 58952.1-2020

Խոշորահատիկ ա/բ  h=6սմ

Крупнозернистый  а/б  h=6см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Հավաքովի ե/բ վաք 17x34սմ

Сборные ж/б лотки 17x34см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 32955-2014

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10սմ/см

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Կողնակի լիցք

Насыпь обочин

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10 սմ/см

Կողային առու
Кивет

Կողային առու
Кивет

Կողային առու
Кивет

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды  1 - 2

01 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0006_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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Կողնակի լիցք

Насыпь обочин

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10 սմ/см

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10 սմ/см

Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ  h=4 սմ

Тип Б мелкозернистый, плотный горячий а/б  h=4 см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Խճակոպճավազային հիմք  (C - 5 ) h=20սմ

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h=20см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 25607-2009

Հիմքի մակերեսի (C-5) մշակում

բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2^

ԳՕՍՏ Ռ. 58952.1-2020

Обработка поверх оснавания (C-5)

 битумной эмульсией 0.6л/м2^

ГОСТ Р. 58952.1-2020

Խոշորահատիկ ա/բ  h=6սմ

Крупнозернистый  а/б  h=6см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Խճակոպճավազային շերտ (C-4)

Щебеночногравийнопесчаный слой (C-4)

h= 10 սմ/см

Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ  h=4 սմ

Тип Б мелкозернистый, плотный горячий а/б  h=4 см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

Խճակոպճավազային հիմք  (C - 5 ) h=20սմ

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C - 5) h=20см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 25607-2009

Հիմքի մակերեսի (C-5) մշակում

բիտումային էմուլսիայով 0.6լ/մ2^

ԳՕՍՏ Ռ. 58952.1-2020

Обработка поверх оснавания (C-5)

 битумной эмульсией 0.6л/м2^

ГОСТ Р. 58952.1-2020

Խոշորահատիկ ա/բ  h=6սմ

Крупнозернистый  а/б  h=6см

ԳՕՍՏ/ГОСТ 9128-2013

իջատեղ 2

իջատեղ 1
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Կողային առու
Кивет

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети (Իջատեղ/съезд կմ/км0+154.18, կմ/км0+089.37)

Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги

Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 

Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды  2 - 2

07 01ПД ГД000 ТЧ 0006 00

1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0006_00

00 04.2026      Окончательный проект AА АА

00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ

բնակավայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի

բնակավայրի 2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգում

Реконструкция на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке,

3-й и 7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область РА.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է
Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում
Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26











1 
 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայքի Քեթի բնակավայրի 

տարածքներում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում փողոցների 
հիմնանորոգման աշխատանքներ 

 
Ներածություն 

 
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայքի Քեթի համայնքի համայքապետարանի 

պատվերների շրջանակում հիշատակված բնակավայրերի որոշ փողոցների 

հիմնանորոգման աշխատանքների կապակցությամբ 2026 թվականի Մարտի 4-ից 

5-ը երկրաբանական ակնադիտական ուսումնասիրություններ են անցկացվել 

այդտեղ։ Համայնքների հիմնանորոգման ենթակա փողոցների անվանումները, 

երկարությունները և գտնվելու վայրերը բերված են ստորև աղյուսակում և նկարներ 

1, 2, 3 4 և 5-ում․ 

Բնակավայր Փողոց Հիմնանորոգման 
փողոցի 
երկարությունը (մ) 

Քեթի 2-րդ փողոց 
2-րդ փողոց 4-նրբանցք 
3-րդ փողոց 
7-րդ փողոց 

≈120 
≈110 
≈550 
≈280 
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Նկար․ Այստեղ կարմիր գծով պատկերված է Քեթի գյٳղի 2-րդ, 2-րդի 4-րդ նրբանցքը, 3-րդ և 7-փողոցները, ակնադիտական 
 մ հորատված Nٳղٳմ գյٳֆի արհեստական մերկացման վայրը և նախկինٳմնասիրման պիկետները, ֆոտոնկարների համարները, տٳսٳ
162 հորատանցքը։
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Ֆիզիկո-աշխարհագրական պայմանները 

Ռելիեֆը լեռնային է։ Բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում են 

1625-1765 մ-ի սահմաններում, որտեղ բարեխառն կլիմայական 

պայմաններում լեռնային սևահողեր են հիմնականում առաջանում։  

 Ռելիեֆի ծագումնային տիպը տեկտոնոհրաբխային է և հրաբխաէրոզիոն, 

Միջլեռնային գոգավորություններում՝ Ախուրյան գետի ձախափնյա 

հատվածում կուտակումային հարթավայրերում լճագետային, պռոլյուվիալ 

նստվածքներն են կուտակված և հողառաջացումը այստեղ կատարվել է 

էլյուվիալ, դելյուվիալ և պռոլյուվիալ նստվածքների վրա։ Մինչդեռ Ախուրյան 

գետի աջափնյա հատվածում էլյուվիալ բնույթի հողառաջացումը թույլ 

ինտենսիվությամբ կատարվել է այդտեղ տարածված լավաների վրա։ 

Ռելիեֆի ձևավորման տեսանկյունից սողանքները հիմնականում ձգված են 

Ախուրյան գետի աջ և ձախ ափերի երկայնքով զբաղեցնելով ընդհանուր 

առմամբ 4110 հա տարածք։ 

Շիրակի մարզը մտնում է առավել ակտիվ սելավային ավազանների շարքը։ 

Գյումրիից հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք, մասնավորապես Կապսի 

տարածքում սելավի պինդ փուլի կուտակման վայրն է, որտեղ մեկ 

քառակուսի կիլոմետրի վրա 5-հազարից 15 հազար խորանարդ մետր 

ապարա-հողային զանգված է կուտակվում, մինչդեռ Գյումրիից արևմուտք, 



4 
 

հարավ և հարավ-արևելք՝ մինչև 5000: Սելավները կրկնվում են ոչ պակաս, 

քան 3 տարին 1 անգամ։ 

Ախուրյան գետի կիրճն էլ V-աձև է, ջրբաժանային մասի ակտիվ 

տեկտոնական վերընթացի պատճառով։  

 Բուսականությունը տափաստանային է, ներկայացված հացազգիների և 

տարախոտահացազգիների տեսակներով։ Մարզում արոտները և 

գյուղատնտեսության մեջ չօգտագործվող հողերը ավելի քիչ են, քան 

վարելահողերը, որոնք էլ իրենց հերթին չափավոր որոգում են կարողանում 

ստանալ։ Տարածքային մասնագիտացման տեսանկյունից 

գյուղատնտեսությունը առանձնանում է անասնապահությամբ, 

հացահատիկի, բանջարաբուծության և երբեմնի ճակնդեղագործությամբ։ 

Հողի մասնավորեցումից հետո հողօգտագործման և 

ցանքատարածությունների կառուցվածքում կտրուկ փոփոխություններ 

կատարվեցին, կրճատվեցին վարելահողերն ու բազմամյա տնկարկները, 

իսկ ցանքատարածությունների կառուցվածքում՝ ծխախոտի, շաքարի 

ճակնդեղի և խորդենու ցանքերը։ 

 Հողերը լեռնատափաստանային են, ներկայացված չափավոր խոնավ 

տափաստանների սուլֆատ-կարբոնատային տիպիկ սևահողերով։ 

Տարեկան տեղումների քանակը հասնում է 30-ից 50սմ։ 
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Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024)  

 
 
 
 
 
 

Քեթի 

Քեթի գյٳղٳմ ակնադիտական ٳսٳմնասիրٳթյٳնները անցկացվել են 2026 

թվականի Մարտի 4-ին։  Հիմնանորոգման համար նախատեսվել է 2-րդ (≈120մ), 2-

Անվանումը Համաձայն  
Գյումրիի տվյալների 

Կլիմայական շրջան Լեռնային շրջաններ 

Բարձրության նիշեր 1625-1765 
Եղանակը ամռանը Զով, քամոտ 
Եղանակը ձմռանը Շատ ցուրտ, քամոտ 
Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը 7.0°C 
Ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանը 0°C 
Ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը 20°C 
Ջերմաստիճանի անցումը 00 -ով Մարտ -նոյեմբեր 
Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանն ամռանը 40°C 
Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը -40°C և ցածր 
Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները գարնանը Հս․ արևելք և հյուսիս 

Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ձմռանը Հս. և հր/արմ 
Քամու տարեկան միջին արագությունը 2.1մ/վրկ 
Տարվա ընթացքում թափվող տեղումներ 507մմ 
Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ 137մմ 
Ձյան ծածկույթը ձևավորվում է Նոյեմբեր 
Ձյան ծածկույթը հալվում է Մարտ 
Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը 84 
Ձյան ծածկույթի հաշվարկային բարձրությունը 5% 
ապահովվածությամբ 47սմ 

Ձնաբքոտ օրերի քանակը 10-15 
Մերկասառույց 0 – 0.5 օր 
Բնահողերի առավելագույն սառեցման խորությունը 142սմ 
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րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքը (≈110մ), 3-րդ (≈550մ) և 7-րդ (≈280մ) փողոցները, 

որոնք ակնադիտական ուսունմասիրման և նկարահանման են ենթարկվել ամբողջ 

երկարությամբ, բայց առավել մանրակրկիտ՝ 13 պիկետներում։  

Մեր կողմից կատարված ակնադիտական ուսումնասիրման տվյալները բերված են 

ստորև․ 

Պիկետ 1. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 403018մ, հս․ լայն․ 4525394մ։ 

Տեղացիների վկայության համաձայն, ճանապարհի այս հատվածը պատվել է 

օգտագործված ասֆալտով, որը ներկայումս կիսաքայքայված վիճակում է, 

նկատվում են տարբեր չափսի փոսեր (նկար 1)։ Ճանապարհի լայնությունը այս 

հատվածում կազմում է 12.8մ։  

 

Նկար 1. Պատկերված է գրունտային ճանապարհը առաջին պիկետի տարածքում: 
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Պիկետ 2. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402873մ, հս․ լայն․ 4525397մ։ Այս 

հատվածում ճանապարհը նույն բնութի է։ Աղբյուրի ջուրը ճանապարհի աջից 

մետաղական խողովակում կտրում է ամբողջ 12մ լայնությամբ գրունտային 

ճանապարհը (նկար 2)։  

 

Նկար 22. Պատկերված է գրունտային ճանապարհը 2-րդ պիկետի տարածքում: 

 

Պիկետ 3. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402839մ, հս․ լայն․ 4525500մ։ Այստեղ 

նույն` գրունտային և տարբեր տրամաչափի փոսերով պատված ճանապարհն է, 

սակայն լանությունը նվազել է մինչև 6.5մ (նկար 3)։  
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Նկար 3. Պատկերված է գրունտային ճանապարհը 3-րդ պիկետի տարածքում: 

Պիկետ 4. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402820մ, հս․ լայն․ 4525512մ։ Այստեղ 

նույն՝ տարբեր տրամաչափի փոսերով պատված գրունտային ճանապարհն է, 

սակայն լանությունը նվազել է մինչև 6.0մ  (նկար 4)։  

 

Նկար 4. Պատկերված է գրունտային ճանապարհը 4-րդ պիկետի տարածքում: 
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Պիկետ 5. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402726մ, հս․ լայն․ 4525489մ։ Այստեղ 

նույն գրունտային ճանապարհն է, սակայն լանությունը ավելացել և դարձել է 7.0մ  

(նկար 5)։  

 

Նկար 5. Պատկերված է գրունտային ճանապարհը 5-րդ պիկետի տարածքում: 

Պիկետ 6. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402864մ, հս․ լայն․ 4525526մ։ Այս 

տարածքում ևս նույն գրունտային` մանրակոպիճային շերտով պատված 

ճանապարհն է (նկար 6. 7), սակայն լայնությունը հասնում է 10մ-ի։  
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Նկար 6. Պատկերված է քայքայված և փոսերով պատված գրունտային ճանապարհը 6-րդ 

պիկետի տարածքում: 

 

Նկար 7. Խոշոր պլանով պատկերված է մանրակոպիճ (գլաքարային) շերտով պատված 

ճանապարհը 6-րդ պիկետի տարածքում: 
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Պիկետ 7. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402937մ, հս․ լայն․ 4525715մ։ Այստեղ, 

նունպես ճանապարհը գրունտային է և փոսերով պատված (նկար 8)։ Ճանապարհի 

լայնությունը այստեղ նույնպես, 10մ է։ 

 

Նկար 8. Գրունտային ճանապարհը 7-րդ պիկետի տարածքում: 

Պիկետ 8. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402937մ, հս․ լայն․ 4525715մ։ 

Այստեղից մինչև գերեզմանատուն տանող ճանապարհի հատվածը նույնպես 

գրունտային էր, պատված էր ձյունի հաստ շերտով (նկար 9), հետագա 

ուսոմնասիրությունը դարձելով անհնար։  
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Նկար 9. Դեպի գերեզմանատուն տանող գրունտային ճանապարհը 8-րդ պիկետի 

տարածքում: 

Պիկետ 9. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402593մ, հս․ լայն․ 4524977մ։ Այստեղ 

տեսնում ենք ասֆալտապատ մայր ճանապարհից մոտ 10մ երկարության և 

կիսաքայքայված ասֆալտով պատված ճանապարհ (նկար 33ա, 33բ), որից հետո 

այն ուժեղ քայքայված վիճակում է: Տարածքում աջից տեսնում ենք սև տուֆի հաստ 

շերտի մերկացում, որի վրա բուսահողի շերտի առավելագույն հզորությունը կլինի 

մոտ 15սմ (նկար 10): Այստեղից պարզ է դառնում, որ ասֆալտը այս տարածքում 

փռվել է ամուր տուֆի շերտի վրա։  
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Նկար 10ա. Ասֆալտապատ մայր ճանապարհից դեպի Քեթի տանող ասֆալտապատ 

առաջին 10մ ճանապարհը 9-րդ պիկետի տարածքում: 

 

Նկար 10բ. Խոշոր պլանով պատկերված է ասֆալտապատ մայր ճանապարհից եկող թարմ 

ասֆալտի վերջնահատվածը և գյուղ տանող կիսաքայքայված ասֆալտի ճանապարհի 

հատվածը  
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Նկար 11. Սև տուֆի հզոր շերտի մերկացումը գյուղ տանող ճանապարհի աջից՝ 9-րդ 

պիկետի տարածքում։ 

Պիկետ 10. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402493մ, հս․ լայն․ 4524965մ։ Այստեղ, 

ասֆալտը ուժեղ քայքայման և լվացման պատճառով, համարյա ամբողջությամբ 

բացակայում է և սև տուֆն է մերկացված (նկար 12): 
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Նկար 12. Կանաչ գրիչը 10-րդ պիկետի տարածքում խոշոր պլանով պատկերված է սև 

տուֆի հիմքով ճանապարհի վրա։ 

 Պիկետ 11. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402441մ, հս․ լայն․ 4525118մ։ Այստեղ, 

արդեն սև տուֆի հիմքի վրա նկատվում է ուժեղ քայքայված ասֆալտի 

մնացորդային հատվածներ (նկար 13. 14)։ 
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Նկար 13. Պատկերված է սև տուֆի վրա ուժեղ քայքայված ասֆալտի մնացորդներով 

ճանապարհի հատվածը 11-րդ պիկետի տարածքում։ 
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Նկար 14. Այստեղ խոշոր պլանով պատկերված է ուժեղ քայքայված ասֆալտի մնացորդը 

սև տուֆի հիմքի վրա։ 

Պիկետ 12. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402428մ, հս․ լայն․ 4525222մ։ Այստեղ 

տեսնում ենք օգտագործված ասֆալտով պատված ճանապարհի մի հատված, 

որտեղ ասֆալտը քայքայվել է տեղ-տեղ և երևում է ասֆալտի մինչև 7սմ հասնով 

շերտի հզորությունը (նկար 15. 16)։ 
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Նկար 15. Պատկերված է օգտագործված ասֆալտով պատված ճանապարհի մի հատվածը 

12-րդ պիկետի տարածքում։ 

 

Նկար 16. Խոշոր պլանով պատկերված է քայքայված ասֆալտը 12-րդ պիկետի 

տարածքում։ 
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Պիկետ 13. 

Կորդինատային համակարգ․ 38N; արև․ երկ․ 402466մ, հս․ լայն․ 4524940մ։ Այստեղ 

տեսնում ենք օգտագործված ասֆալտով պատված հիմնանորոգվող ճանապարհի 

վերջին հատվածը, որտեղ այն ուժեղ քայքայված է և փոսերով պատված։ 

Ճանապարհի մակարդակը ձախ եզրի դաշտի համեմատ բարձր է մոտ 50սմ, 

մինչդեռ աջից՝ այն հավասար է (նկար 16)։ Սա ցույց է տալիս, որ ճանապարհի 

հարթեցման համար բավականին գրունտային լիցք է օգտագործվել և այնուհետև 

այն ծածկվել է նաև խճային շերտով։ Տեղացիների վկայությամբ ճանապարհի այս 

հատվածը ևս պատվել է օգտագործված ասֆալտի շերտով, որը ներկայումս ուժեղ 

քայքայված է (նկար 17):   

 

Նկար 17. Պատկերված է հիմնանորոգման ենթակա փողոցի այն հատվածը, որը ընկած է 

13-րդ պիկետից մինչև վերջ՝ դեպի ասֆալտապատ մայր ճանապարհը։ Այստեղ ուժեղ 

քայքայված ասֆալտե ճանապարհը ծածկված է բազմաթիվ ջրափոսերով։ 
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Նկար 18. Խոշոր պլանով պատկերված է ուժեղ քայքայված ասֆալտի մի հատված 13-րդ 

պիկետի տարածքում։ 

Երկրաբանական կառուցվածքը 

Քեթի գյուղի երկրաբանական կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ենք 

ստանում ՀՀ Երկրաբանական ֆոնդում պահվող 1979 թվականներին գյուղի 

տարածքում բնակչությանը խմելու և կենցաղային ջրով ապահովելու նպատակով 

հորատված N162 հորատանցքի հորատման թերթիկից (հավելված 5, նկար 5), որի 

երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում․  

 Հորատանցքի 
համարը 

Խորության 
միջակայքը 
մ 

Հզորությունը 
մ 

Լիթոլոգիական 
նկարագրությունը 

Մշակման 
դասակարգը 

N 162 0.0-1.0 0.2 Շին․ աղբ 9-6-IV 
1.0-2.0 1.8 Կավավազ 9-6-IV 

2.0-20.0 18 

Կոպճա-
գլաքարային 
նստվածքներ 9-6-IV 

Ջրաբեր հորիզոնը այս հորատանցքում հատվել է 22մ խորությունում։ 
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Եզրակացություն 

Ամփոփելով Քեթի բնակավայրի հիմնանորոգման ենթակա փողոցների 

ակնադիտական ուսումնասիրության և ֆոնդային երկրաբանական տվյալները, 

տեղանքի երկրաբանական կառուցվածքը կարելի է ներկայացնել ստորև բերված 

երեք աղյուսակներով։ Առաջինը՝ 1-ից 8, երկրորդը՝ 9-ից 12, և երրորդը՝ 13-րդ 

պիկետների համար․  

Աղյուսակ 1. Քեթիի 1-ից 8 պիկետների (դեպի դպրոց տանող) հատվածի 

երկրաբանակամ կառուցվածքը․ 

Շերտի 
համարը 

Խորության 
միջակայքը 
մ 

Հզորությունը 
մ 

Լիթոլոգիական 
նկարագրությունը 

Մշակման 
դասակարգը 

1 0.0-0.20 0.2 Ավազա-կոպճաքարային 
ծածկույթով գրունտային 
ճանապարհ 

9-6-IV 

2 0.20-2.0 1.8 Կավ-ավազային լճային 
նստվածքներ 

9-6-IV 

3 2.0-20.0 18 Խճա-կոպճաքարային 
նստվածքներ  

9-6-IV 

Ջրաբեր հորիզոնի խորությունը 22մ է։ 

Աղյուսակ 2. Քեթիի 9-ից 12 պիկետների հատվածի երկրաբանակամ կառուցվածքը․ 

Շեևտի 
համարը 

Խորության 
միջակայքը 
մ 

Հզորությունը 
մ 

Լիթոլոգիական 
նկարագրությունը 

Մշակման 
դասակարգը 

1 
0.0-0.07 0.07 

Կիսաքայքայված 
ասֆալտ 

9-6-IV 

2 
0.07-0.27 0.2 

Ավազա-ճալաքարային 
ծածկույթ* 

9-6-IV 

3 0.27-3.0 2.73 Տուֆ 37-V 

*- Որոշ տեղամասերում այս շերտը կարող է բացակայել և այդ դեպքում ասֆալտը 
կլինի փռված տուֆի վրա։  
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Աղյուսակ 3. Քեթիի 13-րդ պիկետի, մոտ 125մ հատվածի երկրաբանական 
կառուցվածքը․ 

Շեևտի 
համարը 

Խորության 
միջակայքը 
մ 

Հզորությունը 
մ 

Լիթոլոգիական 
նկարագրությունը 

Մշակման 
դասակարգը 

1 
0.0-0.07 0.07 

Կիսաքայքայված 
ասֆալտ 

9-6-IV 

2 
0.07-0.27 0.2 

Ավազա-ճալաքարային 
ծածկույթ* 

9-6-IV 

3 0.27-0.70 0.43 Գրունտային լիցք 9-6-IV 
4 >0.70  Տուֆ 37-V 
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(возможность расширения Аревикского водозабора, II кн.) 

8. Паспорт скв. N61, пройденной в совхозе Маисян Ахурянского района Арм. 

ССР. Ереван, АрмГеоФонд, инв. N 1864 общ. 

9. Паспорт разведочно-эксплуатационной скв. N55, пройденной для нужд 

технич. Водоснабжения совхоза «Масис» Ахурянского района АрмССР, 

Ереван, АрмГеолФонд, инв. N 1790 общ 

10. Адамян А.А., Алексанян Г.А. Отчет «Гидрогеологические условия Ширакской 

котловины» /промежуточный отчет за 1964г./ скважина N 8. Г. Ереван, 

АрмГеолФонд. 

11. Гринева Л.А. и др. Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины N162, 

пробуренной для технического водоснабжения школы с. Кеты. Г. Ереван, 

АрмГеоФонд, инв. N3569 общ. 
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S

Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения
Նշաններ և գծանշում / Дорожные знаки и разметка
Հատակագիծ  / План    01 - 04

       01          04БД         ЗР000         П           0001            00

     1-01-04БД-ЗР000-П-0001_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ բնակա

վայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի բնակավայրի

2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ремонтные работы на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке, 3-й и

7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область Республики Армения.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения
Նշաններ և գծանշում / Дорожные знаки и разметка
Հատակագիծ  / План    02 - 04

       01          04БД         ЗР000         П           0002            00

     1-01-04БД-ЗР000-П-0002_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ բնակա

վայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի բնակավայրի

2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ремонтные работы на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке, 3-й и

7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область Республики Армения.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения
Նշաններ և գծանշում / Дорожные знаки и разметка
Հատակագիծ  / План    03 - 04

       01          04БД         ЗР000         П           0003            00

     1-01-04БД-ЗР000-П-0003_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ բնակա

վայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի բնակավայրի

2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ремонтные работы на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке, 3-й и

7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область Республики Армения.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26
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Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց / 7-ая улица  в населенном пункте Кети
Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения
Նշաններ և գծանշում / Дорожные знаки и разметка
Հատակագիծ  / План    04 - 04

       01          04БД         ЗР000         П           0001            00

     1-01-04БД-ЗР000-П-0004_00

        00          04.2026                           Окончательная сдача                 АН            АА  

                    A1-1:250   A3-1:500

   00

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կամո բնակավայրի 10-րդ, Հացիկ բնակա

վայրի 6-րդ, Մայիսյան բնակավայրի 2-րդ, Շիրակ բնակավայրի 8-րդ, Քեթի բնակավայրի

2-րդ, 2-րդ փող. 4 նրբ., 3-րդ և 7-րդ փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Ремонтные работы на 10-й улице поселка Камо, 6-й улице поселка Хацик, 2-й улице

поселка Майисян, 8-й улице поселка Ширак, 2-й улице поселка Кети, 4-м переулке, 3-й и

7-й улицах поселка Ахурян, Ширакская область Республики Армения.

Проект финансируется Заказчик Проектировщик Նախագծի անվանումը / Название проекта
Գծագիր / Чертеж

Код документа

Фаза Раздел Проект Структуры Тип Номер Пересмотр

Գծագիր N / Номер документаКонтактный номер

Վերստուգում
Пересмотр

Ամսաթիվ
Дата

Նկարագրություն

Описание

Ում կողմից
Подготовленный

Ստուգված է

Проверено

Հաստատված է

Одобренный

Վերստուգում

Пересмотр

Գծագրի մասշտաբ

Масштаб чертежа

1

N ՀՀՇՄԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/26



Բացատրագիր 

 

 

1. Ներածություն 
ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ  փողոցի հիմնանորոգման 

աշխատանքների նախագիծը կազմվել է 2026թ․ համաձայն տրված առաջադրանքի։ 

Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-

իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը։ 

 

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը 

Ա/ճ հողային պաստառը և ա/ճ ծածկը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում։ Առանձին 

հատվածներում հողային պաստառի շեպերը քայքայված վիճակում են։ Առանձին 

հատվածներում երթևեկելի մասը քայքայված վիճակում է։ Ջրահեռացման խողովակները 

կիսով չափ կամ լրիվ փակ են:  

Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ 

հիմնական շին աշխատանքները․ 

- ճանապարհային ծածկի վերականգնում 

- նոր մայթերի իրականացում 

- մուտքերի և իջատեղերի նորոգում 

- հողային աշխատանքներ 

- ջրահեռացում 

- անվտանգության տարրերի տեղադրում, նշանների և նշագծման վերականգնում 

 

 

Նորմեր 

Շինարարական աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 

«Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և 

կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01-

«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին 

ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-

02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի 

բարեկարգում» շինարարական նորմերով։ 

 

 

2. Տեխնիկական պայմանները  
Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային  

նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը։ 

Նախագծում ընդունված են ա/ճ պարամետրերը 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի 

պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների  վրա՝ նախագծով նախատեսվում 

է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝ 

➢ Հողային պաստառի վերականգնում։ 

➢ Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում (ջրթող կառուցվածքների նորոգում)։  

➢ Ճանապարհային հագուստի վերակառուցում։  

➢ Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, ճանապարհային նշաններ և գծանշում): 

 

 

3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ 
Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության չեն 

ենթարկվել։  
Նախագծվող ճանապարհահատվածների երկարությունը՝ - 674․55 գծմ: 

(431 + 154․18 (իջատեղ 1) + 89․37 (իջատեղ 2) ) 

 

4. Հողային պաստառ 
Նախագծում  ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են 

գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին։ 

Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի  

կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման 

պահանջների պահպանման դեպքում։ 

Նախատեսվում կատարել հողային աշխատանք․ 

 

Հանույթ 1136․5 մ3 

Լիցք 212․0  մ3 

Կողային առուներ 301․4 մ3 

Կողնակ 1393․6 մ2 

 

Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան   

գծագրերում և ամփոփագրերում 
                                     

5. Ճանապարհային հագուստ  
Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված են հետևյալ հիմանական 

աշխատանքները․ 

  

 Ա/ճ չ․մ․ 

Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ= 4 սմ 

ԳՕՍՏ 9128-2013 
   2624․3 մ2 

Խոշորահատիկ ա/բ h= 6 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013    2624․3 մ2 

Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h= 20 սմ  

(տեղադրումը խճաբաշխիչով) ԳՕՍՏ 25607-2009 2780․67 մ2 

Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2  

ԳՕՍՏ Ռ 58952,1-2020 
   2624․3 մ2 

 
 

 

 ա/ճ 

Հողային պաստառի լայնություն 9․0 (մ) 

Երթևեկային մասի լայնություն 6.0 (մ) 

Մայթերի լայնություն 1.5 (մ) 



6.  Ջրթող կառուցվածքներ 
Նախատեսվում է իրականացնել միաձույլ բետոնե ջրընդունիչներ ջրահեռացման համար 

17x34սմ ջրընդունիչ – 129 գծմ։ Նախատեսվում է տեղադրել հավաքովի ե/բ վաքեր 17x34x100սմ 

– 127 գծմ ։  

Անհրաժեշտ մուտքերում նախատեսվում է բետենռ եզրաքարը տեղադրել 5սմ բարձր 

երթևեկելի մասից, ապահովվելով ջրահեռացումը։    

 

 

7. Ճանապարհահատվածի կահավորում  
ա) իջատեղեր և մուտքեր 

 

Նախագծով նախատեսված է ծածկի իրականացում 

 

 ա/ճ չ․մ․ 

Б տիպի տաք խիտ  մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ 

ԳՕՍՏ 9128-2013 

2206․5 
մ2 

Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 2206․5 մ2 

Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=20սմ  

ԳՕՍՏ 25607-2009 

2206․5 
մ2 

Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2  

ԳՕՍՏ Ռ 58952,1-2020  

2206․5 
մ2 

 

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված  են համապատասխան գծագրերում և 

ամփոփագրերում։ 

 

բ) ճանապարհային նշաններ 

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են 

ճանապարհային նշանների տեղադրում 

Ա/Ճ – 18 հատ 

Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող նորմերին պետական ստանդարտի 

N 1169-Ն։ 

 

գ) երթևեկային մասի գծանշում ներկով ապակե գնդիկներով 

Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող նորմերին 

պետական ստանդարտի N 113-Ն։      

Գծանշման ընդհանուր մակերեսը ապակե գնդիկներով կազմում է՝ 

Ա/ճ – 56․23 մ2  

 

 

8․ Մայթեր  
Նախատեսվում է մայթերի իրականացում հավաքովի բետոնե սալիկներով 49․9մ2, հիմքը 

ավազացեմենտային չոր խառնուրդ, բետոնե եզրաքար 15x30սմ – 40․1 գծմ։  

 

 

 

 

 

 

9․ Կոմունիկացիա 
Հետախուզական աշխատանքները իրականացնելիս հնարավոր չէ ճշտել ստորգետնյա 

կոմունիկացիաների վիճակը և դիրքը ճանապարհի օտարման գոտում։  

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հ․Հ․ քաղ.շին. կոմիտեի նախագահի 

հրամանին։  

Շին. աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղյակ պահել կոմունիկացիաները 

շահագործող կազմակերպությանը։  

Գազի անցում – 2 տեղ ։ 

 

10. Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն 

ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008) 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1.  Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, 

տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման 

արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի 

շահագործումը: 

Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է` 

1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը` 

Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ, 

2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, 

հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային 

գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում, 

3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը 

տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված 

համատեղմամբ, 

4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը, 

5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը: 

2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել 

շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների 

վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն 

շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: 

Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի 

կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով` 

համապատասխան սույն նորմերի 

3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի 

լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի 

(ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը 

(պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման 

հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության 

ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային 

նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի 

առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար 

ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը: 

4.  Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու 

նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում` 

ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի 

տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները 



/անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային 

նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին 

տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության 

փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով: 

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի 

սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ։ 

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ Գիշերային պայմաններում շինարարական 

աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի 

և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը։ 

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց 

անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և 

նրանց ունեցվածքը։ Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի 

հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն 

ընդունվի։ Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ 

և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող 

բոլոր թույլտվությունները։ 

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, 

ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի 

վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի 

կուտակումներն ու այլ նյութերը։  

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային 

երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել․ 

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ 

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ 

երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ, 

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում 

կիրառելի է, 

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն 

մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և 

բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն։ Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները 

գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1։3 հարաբերություն՝  աշխատանքը կարող 

է թողնվել հաջորդ օրվան։ Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ 

ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և 

լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ։ 

 

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում 

10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի 

ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ 

գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական 

հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության 

պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային 

նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի 

կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների 

իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության 

պահանջները: 

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝ 

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան, 

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների 

ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման 

ակտեր, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով 

նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր: 

 

11. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս 

պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական 

աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ 

իրավական ակտերի պահանջները: 

 Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել 

Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, 

եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու 

շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ 

քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել 

մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ 

մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում  տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում 

ճանապարհների վրա։  

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ 

գրունտից և շին․աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ։ 
 

 2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական 

պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր 

պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, 

պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային 

շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների 

բնույթին համապատասխան: 

 Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն 

շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և 

կանոնների պահանջները: 

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական 

սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց 

է կացվում հրահանգավորում: 

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և 

որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, 

արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության 

հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է 

աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը: 
  

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ 

օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները։ 

 Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 

շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է 

ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի վերակուլտիվացում 



(ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու 

մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և 

աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում: 

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների 

վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային 

փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ: 

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը 

դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք 

պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ: 

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը 

պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված 

տեղամասերում: 

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է 

կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային 

բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները: 

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության 

կանխարգելման պահանջները: 

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) 

հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար 

ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ: 

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ 

պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված 

միջոցառումներով: 

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) 

պետք է մաքրվի և վնասազերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների 

իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան: 

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի փոշոտվածության 

և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները, 

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ 

արտհագուստ, կոշիկ) 

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, 

վնասազերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ 

սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված 

վայրեր, 

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական 

հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված 

երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով, 

Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, 

բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և 

այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող 

նորմատիվ պահանջները: 

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության 

պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, 

կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, 

արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման 

աշխատանքների, միջոցառումների կատարում 

 Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների 

տեղադրումը արգելվում է. 

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի 

հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում, 

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում, 

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին 

գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա, 

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը 

գերազանցում է սահմանված նորմերը` անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր 

հետևանքների առաջացման պահանջներով, 

5) հիդրոօդերևութաբանական կայանների պահպանման գոտում, 

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, 

սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում, 

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման 

գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ), 

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում: 

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական 

ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու 

մթնոլորտ: 

 

12. Հակահրդեհային միջոցառումներ 
Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային 

միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» 

համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի։ 

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում 

են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն 

կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով: 

 

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱ

ԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  

 Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են 

աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին: 

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են` 

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում. 

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների 

մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները. 

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման 

նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան): 

 Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային 

անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր 

կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, 

արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, 

ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար 

պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան 

իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում 

տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է 



վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության 

դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: 

Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից 

արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև 

կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են 

ցուցատախտակներ` հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: 

Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական 

ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային 

կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է` 

1) ծխելու վայրը և կահավորումը. 

2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, 

կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը. 

3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման 

կարգը. 

4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքազրկման, 

ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը. 

5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև 

հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և 

պատասխանատուները. 

6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և 

արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, 

հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների 

տեղանշմամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և 

տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը. 

7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը. 

8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու 

կարգը. 

9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը: 

10. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և 

ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող 

նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ` հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման 

համար: 

Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է 

հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման 

աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում 

մարզումներ (ուսումնավարժանքներ): 

11. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և 

պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին 

տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն 

ապահովելու նպատակով: 

 

ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋ

ՆԵՐ  

 1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական 

հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային 

միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: 

Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, 

կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն: 

2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային 

միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների 

պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և 

շինությունների կառուցման համար: 

3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված 

ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման 

ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն: 

Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին 

մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման 

ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ: 

Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, 

հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար 

պետք է մաքրվեն սառույցից և ձյունից: 

4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն 

շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային 

պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ 

հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է 

տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային 

մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, 

առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից 

պակաս: 

5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի 

միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբաոչնչացման համար նախատեսված հատուկ 

տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը: 

6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ 

բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն 

լուսավորությամբ: 

Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի 

պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: 

Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են 

անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ: 

Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության 

ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր: 

7. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները 

(հակածխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային 

ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ, հակահրդեհային 

պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, 

աշխատունակ վիճակում: 

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ 

վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ 

փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ: 

8. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության 

համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ 

համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական 

սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: 



 9. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա 

կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային 

վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն 

(տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով: 

10. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական 

հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է 

անմիջապես վերացնել: 

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) 

ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության 

պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն: 

Հրդեհապայթունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր 

օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա 

ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ: 

11. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝ 

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ 

հեղուկներ, վառոդ, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով 

ապրանքներ, ցելուլոիդի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական 

ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների. 

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական 

սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև 

արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար. 

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, 

արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր 

սանդղավանդակից. 

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման 

միջոցով. 

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ 

հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի 

օգտագործման այլ մեթոդներով. 

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, 

պրիմուսների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով. 

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ 

աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության 

թողնելը. 

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի 

համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում 

ունեցող նյութերի պահումը. 

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուսները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական 

պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով: 

12. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել 

հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում։ 

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական 

առաջին օգնության պարագաներով։ 

13.  Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել. 

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված 

նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը, 

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և 

կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային 

աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը, 

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում 

պահպանությունը, 

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց 

անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման 

հնարավորությունը: 

 

13. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված 

միջոցառումներ 
Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության 

սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու 

անհրաժեշտությունը` ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017 

շինարարական նորմերի պահանջները։ 

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը 

իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի 

համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար 

մատչելի ուղիներ: 

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը։ 

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային 

անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների 

հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով։ 

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև 

հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող 

սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի 

բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ։ 

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով։ 

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում։ 

 

14. Հակակոռոզիոն միջոցառում 
Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում 

իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով։ Նման միջոցառումները 

իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման 

ժամկետները երարաձգելու համար։ 

 

 



Пояснительная 

1. Предисловие 

Проект Реконструкции 7-ой улицы в населённом пункте Кети общины Ахурян выполнен на основании 

соответствующего задания в 2026г. При составлении проекта были учтены требования действующих в РА 

нормативно-правовых актов, СНиП-ов и ГОСТ-ов. 

 

Описание существующей дороги 

Земляное полотно и дорожная одежда вне удовлетворительном состоянии. На отдельных участках откосы 

земляного полотна разрушены. На отдельных участках а/б покрытие разрушено. Водопропускные трубы на 

половину или полностью забиты. 

Для обеспечения безопасного проезда проектом предусматривается выполнение следующих основных 

строительных работ: 

- реконструкция дорожной одежды  

- устройство новых тротуаров 

- земляные работы 

- водоотвод 

- установка знаков и выполнения разметки 

- установка новых водопропускных сооружений 

 

Нормы 

При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться СНИП 30-01-2023 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНИП 22-01-2024 «Строительная климатология», 

СНИП 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», СНИП 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети 

и сооружения», СНИП 32-01-2022 «Автомобильные дороги», СНИП 13-02-2022 «Техника безопасности в 

строительстве» и СНИП 30-02-2022 «Благоустройство территорий» со строительными нормами. 

 

2․Технические условия 

Проектные работы выполнены на основаниях требований СНиП. Нормативных документов и типовых проектов. 

Проектные данные 

 

 А/д 

Ширина земляного полотна 9․0 (м) 

Ширина проезжей части 6.0 (м) 

Ширина тротуаров 1.5 (м) 

 

Опираясь на данные геодезических, визуального осмотра и мероприятия по защите окружающей среды в 

проекте предусматриваются выполнение следующих основных работ: 

- Восстановление земляного полотна 

- Восстановление проезжей части  

- Восстановление водопропускных сооружений  

- Обустройство дороги (съезды, знаки и разметка) 

 

 

3. План и продольный профиль 

План и профиль а/д остались без изменений. Проектируемый участки -  3798 п.м․ 

 

4. Земляное полотно 

Типы конструкции земляного полотна, принятые в проекте, соответствуют требованиям и нормам. Учитывая 

сложности рельефа и категории грунтов устойчивость земляного полотна возможно обеспечить, соблюдая 

нормам строительства и требованиям водоотвода. 

В проекте учтены объёмы земляных работ: 

 

Выемка 1136․5 м3 

Насыпь 212․0  м3 

Кьювет 301․4 м3 

Обочины 1393․6 м2 

 Объёмы и места строительных работ даны в соответствующих ведомостях и чертежах. 

 

 

5. Дорожная одежда 

Необходимые объёмы работ для устройства дорожной одежды 

 

 А/д е.и. 

Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 4см 

ГОСТ 9128-2013 
2624․3 м2 

Крупнозернистый а/б  h = 6см ГОСТ 9128-2013 2624․3 м2 

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5)  

h = 20см, (укладка распределителем)  

ГОСТ 25607-2009 

2780․67 м2 

Обработка поверхности оснаваниях бит.эмульсией 0,6л/м2  

ГОСТ Р 58952,1-2020 
2624․3 м2 

 

6. Водоотводные сооружения 

Для обеспечения водоотвода предусматривается устройство дождеприемников из монолитного бетона, 17х34см 

– 129 п.м. Предусматривается установка сборных ж/б лотков 17х34х100см – 127м. 

 

7. Обстановка дороги 
а) Съезды и входы 

В проекте предусмотрено устройство покрытия 

 А/д е.и. 

Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 4см 

ГОСТ 9128-2013 

2206․5 
м2 

Крупнозернистый а/б  h = 6см ГОСТ 9128-2013 2206․5 м2 

Щебеночно-гравийно-песчаное основание (C-5) h = 20см, 

ГОСТ 25607-2009 

2206․5 
м2 

Обработка поверхности основания бет.эмульсией 0,6л/м2  

ГОСТ Р 58952,1-2020 

2206․5 
м2 

Объёмы и места строительных работ даны в соответствующих ведомостях и чертежах. 

 

б) Дорожные знаки 

Установка новых дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения. 

А/дорога – 18 штук 

Дорожные знаки соответствуют нормативам N 1169-Н. 

 

в) Разметка краска с стеклянными шариками 

Устройство разметки на дороге согласно N 113-Н. 

Общая площадь разметки: 

Авто дорога – 56.23 м2  



 

8. Тротуары 

В проекте предусмотрено устройство тротуаров из сборных бетонных плиток 49.9 м2 на цементо-песчанно сухом 

смеси, бет. бордюр 15х30см – 40.10 п.м. При необходимости на входах предусматривается установка баз. 

бордюра на 5см выше отметки проезжей части, для обеспечения водоотвода.  

 

9. Комуникация 

При выполнении изыскотельских работ нет возможности уточнить наличие и состояние подземных 

коммуникации в полосе отвода. Перед началом строительства необходимо поставить в извести все 

заинтересованные организация о необходимости переноса, находящихся в полосе отвода комуникации.  

Переход газа – 2 место․ 

Работы должны выполнятся согласно приказу председателья комитета по градостроительсву РА.  

 

10. Обеспечение организации строительства и безопасности (Согласно СНиП 1-3.01.01-

2008) 

Строительная площадка должна быть оборудована противопожарными оборудованиями и аптечками. В случае, 

если строительные работы ведутся в ночное время, подрядчик должен обеспечить соответствующее освещение 

строительной площадки. 

Перед началом строительных работ Подрядчик должен разместить соответствующие информационные 

таблички в начале и в конце объекта, где должны быть указаны наименование объекта, Заказчик, Подрядчик, 

период строительства объекта и контактный телефон. Надо проконсультироваться с представителями 

сообщества, чтобы определить местоположение и значение подземных сетей. 

Работа должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивала безопасность и комфорт людей 

проживающих вблизи и их имущество. На дорогах, прилегающих к ремонтируемому участку и в его пределах, 

до приемки работ, должно быть обеспечено движение транспорта. Подрядчик должен сотрудничать с местной 

дорожной полицией для получения всех разрешений, необходимых для реализации плана движения. 

При проведении строительных работ должны быть предусмотрены входы к съездам, дорогам, улицам, 

территориям предприятий, автостоянок, жилых массивов, гаражей и т. д., с проезжей части должны быть 

удалены грунтовые накопление и другие материалы. 

Во время строительных работ, когда дорога открыта для общественного транспорта, необходимо ограничить 

строительные работы. 

- должны быть обеспечены полосы движения шириной не менее 3,5 м; 

- автостоянки должны располагаться на расстоянии не менее 4м от полосы движения или за 

установленными дорожными ограждениями; 

- оборудование следует использовать по направлении движения, если это применимо на практике; 

Строительство смежных полос движения должно быть завершено на одном уровне и в тот же день, за 

исключением случаев, когда перепады превышают 75 мм, высоты имеют соотношение 1:3. В случае, если 

уклоны соседних поясов превышают 75 мм и высоты имеют соотношение 1:3, работу можно оставить на 

следующий день. В этом случае на ночь должны быть установлены предупредительные знаки «Неровное 

покрытие», светоотражающие фонари и ограждения, закрепленные светоотражающими лентами. 

 

11. Защита окружающей среды 
Во время строительства необходимо обратить особое внимание на окружающую среду, при производстве работ 

необходимо бережно относиться к деревьям и кустарникам, оберегая их от повреждений. После завершения 

строительства необходимо очистить прилегающую территорию от строительного мусора, грязи, грунта 

погрузкой на а/с и вывозом в отвал. 

При организации и выполнении строй. работ необходимо учитывать все требования Спецификации 2 по технике 

безопасности при производстве дорожных строй. работ. 

Во время выполнения строй. работ необходимо учитывать наличие сущ. подземных и наружных коммуникаций. 

Строй работы выполнять в присутствии представителей соответствующих организаций (при необходимости). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 000 0,00 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

10,5 0,00 2,22 0,00 23,26 0,00 23,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 0,00 0 1,5 15,75 0,00 15,75

0 010,50 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 1,50

9,5 0,00 2,48 0,00 23,56 0,00 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 0,00 0 1,5 14,25 0,00 14,25

0 020 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 1,50

20 0,00 1,69 0,00 33,80 0,00 33,80 0,00 0,16 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,75 1,5 45,00 15,00 30,00

0 040 0,00 1,04 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 1,50 1,50

4,37 0,00 1,03 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 0,35 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 0,00 1,5 1,5 13,11 6,56 6,56

0 044,37 0,00 1,02 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 1,50 1,50

15,63 0,00 1,18 0,00 18,44 0,00 18,44 0,00 0,61 9,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 0,00 1,5 1,5 46,89 23,45 23,45

0 060 0,00 1,34 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 1,50 1,50

18,23 0,00 1,85 0,00 33,63 0,00 33,63 0,00 0,72 13,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 10,21 0,00 1,5 1,5 54,69 27,35 27,35

0 078,23 0,00 2,35 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 1,50 1,50

1,77 0,00 2,36 0,00 4,17 0,00 4,17 0,00 0,61 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 1,5 1,5 5,31 2,65 2,65

0 080 0,00 2,36 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 1,50 1,50

6,69 0,00 2,57 0,00 17,19 0,00 17,19 0,00 0,63 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 1,5 1,5 20,07 10,04 10,04

0 086,69 0,00 2,78 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 1,50 1,50

13,31 0,00 2,52 0,00 33,47 0,00 33,47 0,00 0,31 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 0,00 0,75 1,5 29,95 9,98 19,97

0 100 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

2,84 0,00 2,27 0,00 6,43 0,00 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0 1,5 4,26 0,00 4,26

0 102,84 0,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

16,16 0,00 1,68 0,00 27,15 0,00 27,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,75 1,5 36,36 12,12 24,24

0 119 0,00 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 1,50 1,50

1 0,00 1,10 0,00 1,10 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 1,5 1,5 3,00 1,50 1,50

0 120 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 1,50 1,50

1,84 0,00 1,18 0,00 2,17 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 1,5 1,5 5,52 2,76 2,76

0 121,84 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 1,50 1,50

18,16 0,00 1,62 0,00 29,33 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4,72 0,00 1,5 1,5 54,48 27,24 27,24

0 140 0,00 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 1,50 1,50

16,68 0,00 2,19 0,00 36,45 0,00 36,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 0,75 1,5 37,53 12,51 25,02

0 156,68 0,00 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 1,50

3,32 0,00 2,46 0,00 8,15 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0 1,5 4,98 0,00 4,98

0 160 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 1,50

20 0,00 2,66 0,00 53,20 0,00 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0 1,5 30,00 0,00 30,00

0 180 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 1,50

11,52 0,00 2,92 0,00 33,58 0,00 33,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 0,00 0 1,5 17,28 0,00 17,28

0 191,52 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 1,50

8,48 0,00 2,89 0,00 24,46 0,00 24,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 0,00 0 1,5 12,72 0,00 12,72

Ծավալներ, մ³ / Объемы, м³Մակերեսներ, մ² / Площади, м²
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0 200 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 1,50

0,01 0,00 2,74 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1,5 0,01 0,00 0,01

0 200,01 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 1,50

13,7 0,00 2,84 0,00 38,91 0,00 38,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85 0,00 0 1,5 20,55 0,00 20,55

0 213,71 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

6,29 0,00 2,92 0,00 18,37 0,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 0,00 0 1,5 9,43 0,00 9,43

0 220 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

7,41 0,00 3,03 0,00 22,42 0,00 22,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15 0,00 0 1,5 11,12 0,00 11,12

0 227,41 0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

12,59 0,00 3,12 0,00 39,28 0,00 39,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7,05 0,00 0 1,5 18,89 0,00 18,89

0 240 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

20 0,00 2,69 0,00 53,80 0,00 53,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0 1,5 30,00 0,00 30,00

0 260 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 1,50

20 0,00 2,80 0,00 55,90 0,00 55,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0 1,5 30,00 0,00 30,00

0 280 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

8,22 0,00 3,54 0,00 29,10 0,00 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0 1,5 12,33 0,00 12,33

0 288,22 0,00 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

11,78 0,00 3,57 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 0,00 0 1,5 17,67 0,00 17,67

0 300 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

4,25 0,00 3,38 0,00 14,37 0,00 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0 1,5 6,38 0,00 6,38

0 304,25 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

15,75 0,00 2,98 0,00 46,94 0,00 46,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 6,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 0,00 0 1,5 23,63 0,00 23,63

0 320 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 1,50

0,28 0,00 2,55 0,00 0,71 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0 1,5 0,42 0,00 0,42

0 320,28 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 1,50

3,47 0,00 2,53 0,00 8,76 0,00 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,00 0 1,5 5,21 0,00 5,21

0 323,75 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 1,50

16,25 0,00 2,51 0,00 40,71 0,00 40,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 0 1,5 24,38 0,00 24,38

0 340 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 1,50

2,87 0,00 2,58 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0 1,5 4,31 0,00 4,31

0 342,87 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 1,50

17,13 0,00 2,73 0,00 46,76 0,00 46,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 6,77 0,00 0,00 0,00 0,00 6,77 0,00 0 1,5 25,70 0,00 25,70

0 360 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 1,50

2 0,00 2,86 0,00 5,71 0,00 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0 1,5 3,00 0,00 3,00

0 362 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

18 0,00 3,23 0,00 58,14 0,00 58,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 0,00 0 1,5 27,00 0,00 27,00

0 380 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

20 0,00 3,91 0,00 78,10 0,00 78,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0 1,5 30,00 0,00 30,00

0 400 0,00 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

20 0,00 3,87 0,00 77,40 0,00 77,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0 1,5 30,00 0,00 30,00

0 420 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50

11 0,00 3,42 0,00 37,62 0,00 37,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0 1,5 16,50 0,00 16,50

0 431 0,00 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,50 0,00

154,18 96 96 231 140,00

89,37 132 93,00

674,55 1136,5 0,0 1136,5 0,0 36,6 301,4 0,0 96,0 0,0 0,0 205,4 0,0 1393,6 514,1 879,5
Ընդամենը

Всего

Իջատեղ 1

Իջատեղ 2

Ստուգեց / Проверил                                            Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Ծանոթություն.

1․ Նախատեսվում է 7-րդ փողոցի աջ կողնակի համար լիցք h=20սմ 646.5*0.2=129.20մ3 

2. Նախատեսվում է իջատեղ 1 ձախ կողային առու - 0.6մ2*160մ=96մ3 հանույթ և ձախ կողմից կողնակի լիցք h=20սմ 231*0.2=46.2մ3 կողնակի ընդհանուր լիցքը 129.20+46.2=175.4մ3

Примечание:

1․ На правой обочине 7-й улицы предусматривается насыпь h=20см: 646.5*0.2=129.20м³

2. Предусматривается съезд 1, левый боковой кювет — выемка 0.6м²*160м=96м³ и насыпь левой обочины h=20см: 231*0.2=46.2м³. Общий объем насыпи обочин составляет 129.20+46.2=175.4м³.

Կազմեց / Составил                                                 Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 000 2,14 3,00 3,30 0,00

         10,5 2,98 31,25 64,57 0,00 0,00 64,57 0,00 0,00 64,57 64,57

0 010,50 3,81 5,72 6,02 0,00

9,5 3,67 34,87 7,15 67,93 0,00 0,00 7,45 70,78 0,00 0,00 67,93 67,93

0 020 3,53 8,58 8,88 0,00

20 3,57 71,41 7,29 145,80 0,00 0,00 7,74 154,80 0,00 0,00 145,80 145,80

0 040 3,61 6,00 6,60 0,00

4,37 3,62 15,80 6,00 26,22 0,00 0,00 6,60 28,84 0,00 0,00 26,22 26,22

0 044,37 3,62 6,00 6,60 0,00

15,63 3,49 54,62 6,00 93,78 0,00 0,00 6,60 103,16 0,00 0,00 93,78 93,78

0 060 3,37 6,00 6,60 0,00

18,23 3,61 65,78 6,00 109,38 0,00 0,00 6,60 120,32 0,00 0,00 109,38 109,38

0 078,23 3,85 6,00 6,60 0,00

1,77 3,85 6,82 6,00 10,62 0,00 0,00 6,60 11,68 0,00 0,00 10,62 10,62

0 080 3,86 6,00 6,60 0,00

6,69 3,78 25,30 6,00 40,14 0,00 0,00 6,60 44,15 0,00 0,00 40,14 40,14

0 086,69 3,71 6,00 6,60 0,00

13,31 3,74 49,79 6,00 79,86 0,00 0,00 6,45 85,85 0,00 0,00 79,86 79,86

0 100 3,77 6,00 6,30 0,00

2,84 3,77 10,71 6,00 17,04 0,00 0,00 6,30 17,89 0,00 0,00 17,04 17,04

0 102,84 3,77 6,00 6,30 0,00

16,16 3,72 60,12 6,00 96,96 0,00 0,00 6,45 104,23 0,00 0,00 96,96 96,96

0 119 3,68 6,00 6,60 0,00

1 3,62 3,62 6,00 6,00 0,00 0,00 6,60 6,60 0,00 0,00 6,00 6,00

0 120 3,56 6,00 6,60 0,00

1,84 3,51 6,45 6,00 11,04 0,00 0,00 6,60 12,14 0,00 0,00 11,04 11,04

0 121,84 3,45 6,00 6,60 0,00

18,16 3,35 60,78 6,00 108,96 0,00 0,00 6,60 119,86 0,00 0,00 108,96 108,96

0 140 3,24 6,00 6,60 0,00

16,68 3,28 54,71 6,00 100,08 0,00 0,00 6,45 107,59 0,00 0,00 100,08 100,08

0 156,68 3,32 6,00 6,30 0,00

3,32 3,69 12,24 6,00 19,92 0,00 0,00 6,30 20,92 0,00 0,00 19,92 19,92

0 160 4,05 6,00 6,30 0,00

20 4,91 98,24 6,00 120,00 0,00 0,00 6,30 126,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 180 5,77 6,00 6,30 0,00

11,52 5,88 67,73 6,00 69,12 0,00 0,00 6,30 72,58 0,00 0,00 69,12 69,12
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Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում / Разборка и восстанавление дорожной одежды
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ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց  հիմնանորոգում (դպրոց) / Реконструкция  7 -ой улицы  в населенном пункте Кети  общины Ахурян (школа)

Կմ / км 0+000 – կմ / км 0+431
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Հատիկավոր ենթահիմք 

(ավազակոպճային շերտ  h=12սմ)

Зернистая основа

(гравийно-песчаный слой h = 12 см) 

մ2 / м2 
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Մ
ա

կ
ե
ր
ե
ս
ը
, 
մ
²

П
ло

щ
ад

ь
, 
м

² 

Մ
ի
ջի

ն
 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

С
р
ед

н
я
я
 ш

и
р
и
н
а,

 м

Մ
ա

կ
ե
ր
ե
ս
ը
, 
մ
²

П
ло

щ
ад

ь
, 
м

² 

Մ
ա

կ
ե
ր
ե
ս
ը
, 
մ
²

П
ло

щ
ад

ь
, 
м

² 

Մ
ի
ջի

ն
 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

С
р
ед

н
я
я
 ш

и
р
и
н
а,

 м

Մ
ի
ջի

ն
 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

С
р
ед

н
я
я
 ш

и
р
и
н
а,

 м

Փ
ո
ս
ա

յի
ն
 ն

ո
ր
ո
գ
ո
ւմ

Я
м

о
ч
н
ы

й
 р

ем
о
н
т

մ
2
 /

 м
2

Վերականգնում

Восстанавление

Մ
ա

ս
ն
ա

կ
ի
 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

Ч
ас

ти
ч
н
ая

 ш
и
р
и
н
а,

 м

Մ
ի
ջի

ն
 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

С
р
ед

н
я
я
 ш

и
р
и
н
а,

 м

Գոյություն ունեցող ծածկ

Существующее покрытие

Ե
ր
կ
ա

ր
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

Д
ли

н
а,

 м

Մ
ա

ս
ն
ա

կ
ի
 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

Ч
ас

ти
ч
н
ая

 ш
и
р
и
н
а,

 м

Մ
ի
ջի

ն
 լ
ա

յն
ո
ւթ

յո
ւն

, 
մ

С
р
ед

н
я
я
 ш

и
р
и
н
а,

 м

Մ
ա

կ
ե
ր
ե
ս
ը
, 
մ
²

П
ло

щ
ад

ь
, 
м

² 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 191,52 5,99 6,00 6,30 0,00

8,48 6,16 52,22 6,00 50,88 0,00 0,00 6,30 53,42 0,00 0,00 50,88 50,88

0 200 6,33 6,00 6,30 0,00

0,01 6,33 0,06 6,00 0,06 0,00 0,00 6,30 0,06 0,00 0,00 0,06 0,06

0 200,01 6,33 6,00 6,30 0,00

13,7 6,30 86,35 6,00 82,20 0,00 0,00 6,30 86,31 0,00 0,00 82,20 82,20

0 213,71 6,28 6,00 6,30 0,00

6,29 5,90 37,11 6,00 37,74 0,00 0,00 6,30 39,63 0,00 0,00 37,74 37,74

0 220 5,52 6,00 6,30 0,00

7,41 5,55 41,11 6,00 44,46 0,00 0,00 6,30 46,68 0,00 0,00 44,46 44,46

0 227,41 5,57 6,00 6,30 0,00

12,59 5,85 73,59 6,00 75,54 0,00 0,00 6,30 79,32 0,00 0,00 75,54 75,54

0 240 6,12 6,00 6,30 0,00

20 5,88 117,61 6,00 120,00 0,00 0,00 6,30 126,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 260 5,64 6,00 6,30 0,00

20 5,20 103,91 6,00 120,00 0,00 0,00 6,30 126,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 280 4,75 6,00 6,30 0,00

8,22 4,86 39,93 6,00 49,32 0,00 0,00 6,30 51,79 0,00 0,00 49,32 49,32

0 288,22 4,97 6,00 6,30 0,00

11,78 5,06 59,63 6,00 70,68 0,00 0,00 6,30 74,21 0,00 0,00 70,68 70,68

0 300 5,16 6,00 6,30 0,00

4,25 5,24 22,27 6,00 25,50 0,00 0,00 6,30 26,78 0,00 0,00 25,50 25,50

0 304,25 5,32 6,00 6,30 0,00

15,75 5,61 88,43 6,00 94,50 0,00 0,00 6,30 99,23 0,00 0,00 94,50 94,50

0 320 5,90 6,00 6,30 0,00

0,28 5,90 1,65 6,00 1,68 0,00 0,00 6,30 1,76 0,00 0,00 1,68 1,68

0 320,28 5,90 6,00 6,30 0,00

3,47 5,90 20,48 6,00 20,82 0,00 0,00 6,30 21,86 0,00 0,00 20,82 20,82

0 323,75 5,90 6,00 6,30 0,00

16,25 5,94 96,49 6,00 97,50 0,00 0,00 6,30 102,38 0,00 0,00 97,50 97,50

0 340 5,98 6,00 6,30 0,00

2,87 5,96 17,11 6,00 17,22 0,00 0,00 6,30 18,08 0,00 0,00 17,22 17,22

0 342,87 5,95 6,00 6,30 0,00

17,13 6,02 103,07 6,00 102,78 0,00 0,00 6,30 107,92 0,00 0,00 102,78 102,78

0 360 6,08 6,00 6,30 0,00

2 6,10 12,20 6,00 12,00 0,00 0,00 6,30 12,60 0,00 0,00 12,00 12,00

0 362 6,11 6,00 6,30 0,00

18 5,77 103,95 6,00 108,00 0,00 0,00 6,30 113,40 0,00 0,00 108,00 108,00

0 380 5,44 6,00 6,30 0,00

20 5,71 114,13 6,00 120,00 0,00 0,00 6,30 126,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 400 5,98 6,00 6,30 0,00

20 5,92 118,32 6,00 120,00 0,00 0,00 6,30 126,00 0,00 0,00 120,00 120,00

0 420 5,86 6,00 6,30 0,00

11 5,26 57,87 6,00 66,00 0,00 0,00 6,30 69,30 0,00 0,00 66,00 66,00

0 431 4,67 6,00 6,30 0,00

431 2097,73 2624,30 0,00 2780,67 2624,30 2624,30
Ընդամենը

Всего

Ստուգեց / Проверил                                            Ա․Ավետիսյան / А.Аветисян

Կազմեց / Составил                                                 Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян



Ձախ

Слева

Աջ

Справа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

0,53 23,0

0 098 13,00 65 65,00 65 0,53 7,0 իջատեղ /съезд

115,80 11,58 579,00 579,00 579 իջատեղ /съезд
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1. Предусматриваются установка монолитного ж/б Б-20 дождеприемника 17x34 см в 4 местах - 129 п.м             

2․ Предусматриваются установка мет․трубы  d=530мм  3 - местах - 58п.м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Կազմեց / Составил `                                                            Ն.Շաքարյան /Н. Шакарян 

Ստուգեց / Проверил `                                                                           Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

Ծանոթություն։

1. Նախատեսվում է իրականացնել միաձույլ ե/բետ. B-20 ջրընդունիչներ 17x34սմ  4 - տեղ - 129գծմ      

2. Նախատեսվում է իրականացնել մետ․ խողովակներ d=530մմ  3 - տեղ - 58գծմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր / Ведoмость съездов и входов

Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոցի  հիմնանորոգում

Реконструкция  7 -ой улицы  в населенном пункте Кети  общины Ахурян

Հանույթ / Выемка
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0 200 0 207,2 7,2 10,50 10,50 10,50 10,50 10,5 7,20

0 213,4 0 240 26,6 39,40 39,40 39,40 39,40 29,60 26,60

33,8 49,90 49,90 49,90 49,90 40,10 33,8
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Հավաքովի բետ. վաքերի ամփոփագիր / Ведомость сборных бет. лотков   17x34x100 սմ/см

Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոց  հիմնանորոգում
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0 020
2.4

2 0 102 2.4

3 0 150 1,23 3,24 8.2.1 40 ­ 100 մ ­

4 0 214 5.19.1(2)

5 0 218 5.19.1(2)

6 0 250 1,23 3,24 8.2.1 40 ­ 100 մ ­

7 0 284 2.4

8 0 408 2.4

իջատեղ 1

1 0 0 2.4

2 0 136 2.4

իջատեղ 2

1 0 24 2.4

2 0 086 2.4

2 8 2 0 4 0 0 2 Σ 18

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայր 7-րդ փողոցի  հիմնանորոգում

Реконструкция  7 -ой улицы  в населенном пункте Кети  общины Ахурян

Աջ

Правый

ՀՀ կառավարության որոշում N 1699-Ն

Решение N 1699-Н правительства РА

Ճանապարհային նշանի անվանումը,  հատ

Наименование дорожных знаков,  штука

Հ/Հ

N/N

Ընդհանուր / Всего
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Левый

                                  

                                  

Ծանոթություն
 2Միաձույլ բետոն B-15  - 1.26 մ

3

Примечание:
1. Металлическая стойка  d=57x4мм  - 12 штук / 42 п.м. 

2. Монолитныи бетон В-15   - 1.26 м3

                                  Կազմեց / Составил                                               Պ. Ալեքսանյան / П. Алексанян

 1. Մետաղական կանգնակ  d=57x4մմ  - 12 հատ / 42 գծմ
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I. Հողային աշխատանքներ I.  Зем. Работы

1

 9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ 

բուլդոզերով

(հարթում,ջրում,խտացում)

Разработка грунта  9.6-IV бульдозером с перемещением в  

насыпь на 50 м 

(планировка,поливка,укотка)

մ3 м3 36,6

2
9.6-IV բնահողի մշակում,  բարձում ա/ի էքս․ 1.5մ3 շերեփ և 

տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ

Разработка грунта  9.6-IV и погрузка экс. 1.5м3 ковш  на а/с и 

вывоз в отвал на 3,0км
մ3 м3 924,5

3
9.6-IV կ․ բնահողի մշակում, էքս․ 1.5մ3 շերեփ․ և տեղափոխում 

պահեստ 1,0կմ (կողնակ)

Разработка грунта  9.6-IV и погрузка экс. 1.5м3 ковш  на а/с и 

вывоз в резерв на 1,0км (обочина)
մ3 м3 175,4

4
9.6-IV  բնահողի մշակում,  բարձում ա/ի էքս․ 0.65մ3 շերեփ ա/ի 

և տեղափոխում լցակույտ 3կմ (կողային առու)

Разработка грунта 9.6-IV экс  0.65м3 ковш погрузка на а/с и 

вывоз в отвал на 3 км (кювет)
մ3 м3 301,4

II. Կողնակ II. Обочины

1

Նախորոք մշակած 9.6-IV կ․ բնահողի բարցում ա/հ էկս 1.5մ3 

շերեփ տեղափոխում 1.0 լիցք կմ (կողնակ) (հարթում, ջրում, 

խտացում)                                   

Погрузка разработанного грунта на а.с экс 1.5м3 ковш, 

перевозка 1.0 км в насыпь (обочина) (планировка, поливка, 

укатка)

մ3 м3 175,4

2
Կողնակնների իրականացում խճա - կոպճա - ավազային 

նյութով (c-4) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009

Устройство обочин из щебёночно-гравийно-песчаным 

материалом (с–4), h=10 см, ГОСТ 25607-2009
մ2 м2 1393,6

III.  Երթևեկելի մաս III.  Проезжая часть

1 Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б"  ԳՕՍՏ 9128-2013
Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см   ГОСТ 9128-

2013
մ2 м2 2624,3

2 Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  Крупнозернистый а/б h=6см   ГОСТ 9128-2013 մ2 м2 2624,3

3
Խճակոպճաավազային հիմք   (C-5) h=20սմ    ԳՕՍՏ 25607-

2009                                                                                   

Щебеного-гравийно-песчаный  основание (C-5) h=20см     ГОСТ 

25607-2009
մ2 м2 2780,67

Ծանոթություն

Примечание

Չափման 

միավոր

Единица 

измерения

Ծավալը

Օбъем
Наименование работыNN

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДOМОСТЬ

ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Քեթի բնակավայրի 7-րդ փողոցի հիմնանորոգում                                                                                                                                                              

Реконструкция на 7-ой улицы поселка Кети общины Ахурян, Ширакская область РА.

Աշխատանքների  անվանումը
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4
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2  

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020

Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 0,6л/м 2  ГОСТ P 

58952․1-2020
մ

2
м

2 2624,3

5
Խճակոպճաավազային շերտ h=15սմ (c-4)

ԳՕՍՏ 25607-2009

Щебеного-гравийно-песчаный слой h=15см (с-4) 

ГОСТ 25607-2009
մ

2
м

2

IV.  Իջատեղեր և մուտքեր IV.  Съезды и входы

1
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս 1.5մ

3
 շերեփ ա/ի 

և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс. 1.5м
3
 ковш на а/с и 

вывоз в отвал на 3,0км
մ

3
м

3 409,38

2
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ 

բուլդոզերով (հարթում, ջրում, խտացում )

Разработка грунта IV группы бульдозером с перемещением в 

насыпь на 50 м (планировка, поливка, уплотка)
մ3 м3 31,92

3 Մանրահատիկ խիտ "Б"   ա/բ h=4սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  
Мелкозернистый плотный  а/б  типа "Б"  h=4см  ГОСТ 9128-

2013
մ

2 м
2 2206,50

4 Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ   ԳՕՍՏ 9128-2013  Крупнозернистый а/б h=6см   ГОСТ 9128-2013 մ2 м2 2206,50

5 Խճավազային հիմք C-5 h=20սմ    ԳՕՍՏ 25607-2009
Щебеночно песчанное основании (C-5) h=20см   ГОСТ 25607-

2009
մ

2 м2 2206,50

6
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ2  

ԳՕՍՏ Ռ 58952․1-2020

Օброботка поверхности  основонил бит.  эмулс. 0,6л/м 2  ГОСТ P 

58952․1-2020
մ2 м2 2206,50

Ջրընդունիչ30x34սմ Дождеприемник 30x34см գծմ п.м.

1
 Խճակոպճաավազային շերտ h=10սմ (c-4)

ԳՕՍՏ 25607-2009

Щебеного-гравийно-песчаный слой h=10см (с-4) 

ГОСТ 25607-2009
մ3 м3

2 Միաձույլ ե/բ B-20 Монолитный  ж/б B-20 մ3 м3

3 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ2 м2

Ամրան Армирование

գծմ п.м

կգ кг

գծմ п.м

կգ кг

գծմ п.м

կգ кг

գծմ п.м

կգ кг

ՑԱՆՑ СЕТКА

գծմ п.м

կգ кг

Ø 12 А-500с L=550 ГОСТ 34028-2016

Ø 8 А-240с L=1000 ГОСТ 34028-2016

Ø 12 А-500с L=390 ГОСТ 34028-2016

Ø 12 А-500с L=1000 ГОСТ 34028-2016

L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93

Ø 8 А-240с L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016

Ø 12 А-500с L=390 ԳՕՍՏ 34028-2016

Ø 12 А-500с L=1000 ԳՕՍՏ  34028-2016

L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍՏ 8509.93

Ø 12 А-500с L=550 ԳՕՍՏ 34028-2016
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գծմ п.м

կգ кг

գծմ п.м

կգ кг

գծմ п.м

կգ кг

Ջրընդունիչ 17x34սմ Дождеприемник 17x34см 129

1
 Խճակոպճաավազային շերտ h=10սմ 

ԳՕՍՏ 25607-2009 (с-4)

Щебеночно-гравийно-песчаный слой h=10см 

ГОСТ 25607-2009 (с-4)
մ3 м3 9,03

2 Միաձույլ ե/բ B-20 ջրընդունիչ Монолитный ж/б B-20 дождеприемник մ3 м3 10,707

3
Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)

մ2 м2 64,500

գծմ п.м 425,7

կգ кг 377,97

գծմ п.м 645

կգ кг 254,775

գծմ п.м 402,48

կգ кг 357,459

գծմ п.м 516

կգ кг 458,208

ՑԱՆՑ СЕТКА

գծմ п.м 258

կգ кг 1906,62

գծմ п.м 256,968

կգ кг 1469,826

գծմ п.м 116,1

կգ кг 664,092

գծմ п.м 615,846

4

5

6

L=63x6 L=450, ԳՕՍՏ 8509-93

Ø12 A500C L=550, ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø12 A500C L=550, ГОСТ 34028-2016

Ø8AcI L=1000, ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø8AcI L=1000, ГОСТ 34028-2016

L=63x6 L=450, ГОСТ 8509-93

Ø12 A500C L=1000, ГОСТ 34028-2016

L=70x7 L=1000, ГОСТ 8509-93

Ø12 A500C L=1000, ԳՕՍՏ 34028-2016

L=70x7 L=1000, ԳՕՍՏ 8509-93

50x10մմ L=434  ԳՕՍՏ 103-2006 

7

8

9

10

11 50x10мм L=434 ГОСТ 103-2006 

L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93

L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93

L=63x6 L=996, ԳՕՍՏ 8509-93 L=63x6 L=996, ГОСТ 8509-93

50x10мм L=434 ГОСТ 8509.93

L 63x6մմ L=996 ԳՕՍՏ 8509.93

L 63x6մմ L=450 ԳՕՍՏ 8509.93

50x10մմ L=434 ԳՕՍՏ 8509.93

Ø12 A500C L=260, ԳՕՍՏ 34028-2016 Ø12 A500C L=260, ГОСТ 34028-2016
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կգ кг 2417,202

Մետաղական խողովակ Ø530/7 մմ ԳՕՍՏ 10704-91 Металлическая труба Ø530/7 мм ГОСТ  10704-91 58

1
9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս 1.5մ3 շերեփ ա/ի 

և տեղափոխում լցակույտ 3,0 կմ (մետ․ խողովակ 0.530մ)

Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс. 1.5м3 ковш на а/с и 

вывоз в отвал на 3,0км (мет. труба 0.530м)
մ

3
м

3 58

2
 Խճակոպճաավազային շերտ h=10սմ 

ԳՕՍՏ 25607-2009

Щебеночно-гравийно-песчаный слой h=10см 

ГОСТ 25607-2009
մ

3
м

3 3,77

գծմ п.м 58

կգ кг 5236,82

4 Խողովակի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) Гидроизоляция трубы (2 слоя горячего битума) գծմ п.м. 56,2

5 Գլխամասի միաձույլ բետոն B-20 Монолитный бетон B-20 (оголовка) մ3 м3 2,4

6 Գլխամասի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) Гидроизоляция оголовка (2 слоя горячего битума) մ2 м2 9

V.  Մայթեր V. Тротуар

1 Բետոնե սալիկների տեղադրում h=6սմ Бет. плитки h=6см    մ2 м2 49,9

2
Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ  h=10սմ (90%- ավազ, 10%- 

ցեմենտ)
Цементо-песчаная сухая смесь h=10см (90%- песок, 10%- цемент) մ2 м2 49,9

3 Խճակոպճավազային հիմք h=12սմ    ԳՕՍՏ 25607-2009 (с-4)
Щебеночно гравийно песчанное основании h=12см   ГОСТ 

25607-2009 (с-4)
մ2 м2 49,9

4

Հավաքովի բետոնե 8x20սմ եզրաշար В-20 ԳՕՍՏ 13015-2012                        

Միաձույլ բետոնե հիմք B-15 h=10,0սմ 1գծմ-0.048մ3

ԳՕՍՏ 32961-2014 ավազակոպճային շերտ h=5սմ 1գծմ-0.014մ3

Сбор. бетонная верста В-20 8x20см ГОСТ 13015-2012                                   

монолитный бетон. фундамент B -15 1п.м-0.048м3  

ГОСТ 25607-2009 гр. песчаный слой h=5см 1п.м-0.014м3

գծմ п.м. 33,8

5

Հավաքովի բետոնե  15x30սմ եզրաքարի տեղադրում  ԳՕՍՏ 

6665-91    

միաձույլ բետ․ հիմք B-15 հիմք 1 գ․ծ․մ - 0.055 մ3

Խճակոպճավազային շերտ (c-4) h=5սմ 1գծմ - 0.0175 մ3

Установка сборных 15х30 см бордюров  ГОСТ 6665-91 

монолитного бет․ фундамента B-15 1 п. м - 0.055 м3

Щебеночно-гравийно-песчаный слой  (c-4)  h=5см  1 п. м - 

0.0175 м3)

գծմ п.м 40,10

6
Միաձույլ բետ․ հիմք 20x50սմ եզրաշարի B-20 ԳՕՍՏ 6665-91    

Խճակոպճավազային շերտ (c-4) h=5սմ 1գծմ - 0.01 մ3

Монолитная бет․ верста B-20  20х50 см ГОСТ 6665-91

Щебеночно-гравийно-песчаный слой (С-4) h=5 см (1 п. м - 0.01 

м3)

գծմ п.м

VI. Հավաքովի ե/բ վաք 30×34×100սմ ԳՕՍՏ 2014-32955 VI. Сборный ж/б лоток 30×34×100 см ГОСТ 2014-32955

1 Խճակոպճավազային շերտ (c-4) ԳՕՍՏ 25607-2009 Щебеночно гравийно-песчаный слой (c-4) ГОСТ 25607-2009 մ3 м3

Մետաղական խողովակ Ø530/7 մմ

50x10մմ L=434  ԳՕՍՏ 103-2006 

3

11

Металлическая труба Ø530/7 мм

50x10мм L=434 ГОСТ 103-2006 
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գծմ  п.м

հատ шт

մ
3 

 м
3

3 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ
2

м
2

գծմ п.м

հատ шт

VII. Հավաքովի ե/բ 50×60×300սմ VII. Сборный ж/б лоток 50×60×300см 

1  Խճակոպճաավազային շերտ h=10սմ (c-4) ԳՕՍՏ 25607-2009
Щебеночно-гравийный-песчано слой h=10см (с-4) ГОСТ 25607-

2009
մ3 м3

գծմ  п.м

հատ шт

մ3 м3

գծմ  п.м

հատ шт

մ3 м3

4 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ2 м2

VIII. Հավաքովի բետ․ վաք 17×34×100սմ VIII. Сборный бет. лоток 17×34×100см գծմ п.м 127

1 Խճակոպճավազային շերտ (c-4) ԳՕՍՏ 25607-2009 Щебеночно гравийно-песчаный слой (c-4) ГОСТ 25607-2009 մ3 м3 8,26

գծմ  п.м 127

հավաքովի ե/բ սալ 8×45×100սմ տեղադրում Р-0.09 տ․ ամրան-

33.44 կգ/մ3                                                        

Հավաքովի բետ․ վաք 17×34×100սմ 

Установка сборной ж/б плиты 8×45×100см Р-0.09 т. 

армирование-33.44 кг/м3  

Сборный бет․ лоток 17×34×100см 

2

3

2

4

Հավաքովի բետ․ 15x30սմ անվտանգության եզրաքարի 

տեղադրում 1։1 ԳՕՍՏ 6665-91    

միաձույլ բետ․ հիմք B-15 հիմք 1 գ․ծ․մ - 0.035 մ3

Խճակոպճավազային շերտ (c-4)  h=5սմ 1գծմ - 0.0125 մ3

сборные бет. бортового камня безопасности 15x30 см 1:1 по 

ГОСТ 6665-91

монолитного бет․ фундамента B-15 (1 п. м - 0.035 м3)

Щебеночно-гравийно-песчаный слой (c-4) h=5см 1 п. м – 0.0125 

м3

հավաքովի ե/բ 50×60×300սմ վաքերի տեղադրում  Р-1.087 տ․ 

ամրանավորում - 44.09 կգ/մ3                                                                            

Установка ж/б сборных лотков 50×60×300см Р-1.087 т. 

армирование — 44.09 кг/м3

2

сборный ж/б 30×34x100см лотку , на 1 п․м․ c-1 (сетка) Ø5ВР, ш -

200, 1.39кг

հավաքովի ե/բ 30×34×100սմ վաքերի տեղադրում 1 գծամետրի 

համար ց-1 (ցանց) Ø5ВР, ш -200, 1.39կգ                                                                               
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հատ шт 130,9

մ
3 

м
3 8,38

3 Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) մ
2

м
2 127

     IX. Նշագծում IX. Разметка

1
Նշագծման ընդհանուր մակերեսը ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018

ապակե գնդիկներով ներկով. այդ թվում՝

Общая площадь разметки  ГОСТ П 51256-2018

краска с стеклянными шариками, в том числе
մ

2
м

2 56,23

գծմ п.м. 268,0

մ
2

м
2 26,8

գծմ п.м. 151,0

մ2 м2 3,78

գծմ п.м. 214

մ2 м2 16,05

1․14․1 - Հետիոտնային անցում 1․14․1 -Пешеходный переход մ2 м2 9,6

X. Ճանապարհային նշաններ X. Дор. Знаки

1 Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N 1169-Ն, այդ թվում՝ Установка дор. знаков, N 1169-Н в том числе հատ шт 18

 - նախազգուշացնող  - предупреждаюшие հատ шт 2

 - առավելության  - приоритета հատ шт 8

 - արգելող  - запрещающие հատ шт 2

 - թելադրող  - предписаний հատ шт

 - հատուկ թելադրանքի  - особых предписаний հատ шт 4

 - տեղեկատվության  - информационные հատ шт

 - սպասարկման  - сервис հատ шт

 - լրացուցիչ տեղեկատվության  - доп. информации հատ шт 2

 - անհատական նախագծման  - индивидуального проектирования հատ/մ2 шт/м2

2 Բետոն B-15  Бетон B-15 մ3 м3 1,26

հատ шт 12

գծմ п.м. 42

1.5 - ընդհատվող գիծ (0,1) 1։3                            

Հավաքովի բետ․ վաք 17×34×100սմ 

1.1 - Հոծ գիծ (0,1)          

1.6 - ընդհատվող գիծ (0,1) 3:1  

Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ

Сборный бет․ лоток 17×34×100см 2

Опора мет. труба 57/4мм 

1․1 - Сплошная линия (0,1)                    

1․5 - Прерывистая линия (0,1) 1:3    

1․6 - Прерывистая линия (0,1) 3:1              
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3 Գոյ ունեցող ճան նշանի ապամոնտաժում հանձնում սեփ․ Демонтаж сущ. дор знакан и возврат владен. հատ шт 2

XI. Դիտահորեր XI.  Колодцы

հատ шт 1

մ
3

м
3 0,12

2 Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով 1,3x1,3  Ж/б плита с чугунным люком и крышкой 1.3х.3 հատ шт 1

3
Պոլիմեր-ավազային հիմքով 510x300x600մմ ջրաչափի 

դիտահորի տեղադրում
Установка полимерно-песч. водомерного люка 510х300х600мм հատ шт

                             Կազմեց / Составил                                                   Հ. Հովսեփյան / А. Овсепян                           

Ստուգեց / Проверил                                            Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

1 Դիտահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բետոնով В-20 Ремонт колодцев (подъем) мон. бетоном В-20
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