

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №7
/Протокол №7/
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի
/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), աշխատանքների կատարման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о выполнении работ, о проведении заседания/		
Պատվիրատու/Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК»	
Գտնվելու վայրը/ Место нахождения	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր/ РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Закупочный код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԶԲ-3/21/ HAEK-BMAshDzB-3/21	
Կատարման աշխատանքի անվանումը/ Название выполнения работ	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար՝ թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մեմբրանի հափկությունների վերահսկման ծրագրի մշակում և ապահովում աշխատանքների կատարում Организация и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока №2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК»	
Նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / День и время проведения заседания	17.12.2021, ժամը 14:00/17.12.2021, в 14:00 часов	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Բանակցություններ/Переговоры	
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին 2.Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании		
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Գրիգորյան/А.Григорян	ՄԱԲ պետ/Начальник ОДМ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա. Արսենյան/А.Арсенян	ՌԱ պետ / начальник РЦ
	Գ. Անդրանիկյան/Г.Андраникян	ՄԱԲ պետի տեղակալ / зам начальник ЦЦР
	Բ. Քոչարյան/Б.Кочарян	Ծերացման խմբի ղեկավար/ Начальник группы старения
	Մ. Կարապետյան/М.Карапетян	ԳԲ պետի ժ/պ/ւ/ո նախագահի ՕՅ
	Գ. Մարկոսյան/Г.Маркосян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ/ специалист 2-ой категории ОЗ
Համակարգող-քարտուղար Координатор-секретарь	Մ. Հակոբյան/М.Акобян	ԳԸԲ մասնագետ /Специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ՝ Дополнительные условия:	Հանձնաժողովի անդամ՝ Գ. Անդրանիկյանը և Ա. Արսենյանը նիստին ներկա չէին Член комиссии Г.Андраникян и А.Арсенян не присутствовали на заседании	
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ 3.Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки		
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ն մասի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ ԳԼումների պլանի 8.14 կետը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշումը На основании части I, статьи 22 закона “О закупках” РА, пункта 8.14 плана закупок ЗАО «ААЭС» 2021г и решение правительства 526-Ն от 04.05.2017г	

4.Տվյալներ մասնակիցների մասին / Данные об участниках	
Հայր ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	1
Հայր ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ/ «Русатом Сервис» АО 117335, ՌԴ, ք.Մոսկվա, Նախիմովսկի պողոտա 58, 9-րդ հարկ, XXVI կոդ 117335, РФ, г.Москва, Нахимовский проспект 58, этаж 9, помещение XXVI Հեռ. մեղ. +7(495) 995-76-80, info@rusatomservice.ru

5.Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին/
Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ/ «Русатом Сервис» АО	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ/ «Русатом Сервис» АО	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0		

6.Մասնակիցների կողմից կատարվելիք աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին

Соответствие технической характеристики предлагаемого участниками выполнения работ, к требованиям установленным приглашением

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Աշխատանքի ամբողջական նկարագիր Полное описание работ	Անհամապատասխանության նկարագրություն Описание несоответствия
1	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ/ «Русатом Сервис» ООО	բավարար / удовлетворительно	Առկա չեն / Не имеются
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0			

7.Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը /Цена, предложенная каждым из участников

Մասնակիցների գնային առաջարկները/ Ценовые предложения участников						
Զ/Հ Н/Л	Ձ/բ աշխատանքի անվանումը Наименование выполнения работ	Գնումը կատարելու համար նախատեսված Սահմանաչափ (ՀՀ դրամ) / запланированная установленная максимальная цена (драмов РА)	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ/«Русатом Сервис» АО			
			Առանց ԱԱՀ /Без НДС (ԱՄՆ դոլլար)/ (доллар США)	Ներառյալ ԱԱՀ С учетом НДС (ԱՄՆ դոլլար)/ (доллар США)	Առանց ԱԱՀ/ Без НДС (ՀՀ դրամ)/ (драм РА)	Ներառյալ ԱԱՀ С учетом НДС (ՀՀ դրամ)/ (драм РА)
1	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար՝ թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մեդաղի հապկությունների վերահսկման ծրագրի մշակում և ապահովում աշխատանքների կատարում <i>Организация и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока №2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК»</i>	1000 000 000,00	5 483 323,00	6 579 987,60	2 622 508 891,21	3 147 010 669,452

*1 USD=478,27 драм

Ըստ հրավերի 7.5-րդ կետի ՀՀ ԿԲ 18.10.2021 փոխարժեքով:

В соответствии с п.7.5 приглашения по курсу ЦБ РА от 18 октября 2021г.

Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «Բ» պարբերության վերը նշված մասնակցին հրավիրվել էր թիվ 1 չ/բ վերաբերյալ առաջարկված գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների անցկացման , որը անցկացվել է՝ 17.12.2021թ, ժամը՝ 14:00-ին երևանյան ժամանակով՝ zoom հավելվածի միջոցով, որի ժամանակ «Ռուսատոմ Սերվիս» գնային առաջարկի նվազեցում չկատարեց:

Согласно абзаца «Б» п.п.5 п.40 Приложения 1 к решению правительства РА 526-Ն (порядок организации процесса закупок), вышеупомянутого участника пригласить к проведению одновременных переговоров по снижению предложенных цен по лоту № 1, которые были проведены 17.12.2021 г в 14:00 по portalу zoom, где АО «Русатом Сервис» не снизил ценовое предложение.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ -0



Принято решение: за – 4, против - 0

8.Տվյալներ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու և դրա հիմնավորման մասին

Данные об объявлении процедуры закупки несостоявшейся и ее обосновании


Չափաբաժնի համարը Номер лота	Աշխատանքի անվանումը/Наименование работы	Հիմնավորում/Обоснование
1	«ԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար՝ թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մեքաղի հատկությունների վերահսկման ծրագրի մշակում և ապահովում աշխատանքների կատարում Организация и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока №2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК»	Բարձր գնային առաջարկ/ Завышенное ценовое предложение
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-րդ կետի համաձայն ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԸԶԲ-3/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած: Քանի որ բանակցությունների ավարտի դրությամբ «Ռուսարոմ Սերվիս» ԲԸ առաջարկած գինը գերազանցում է նախատեսված սահմանաչափը, գնահատող հանձնաժողովը, առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի <է> պարբերությամբ՝ ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԸԶԲ-3/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարեց չկայացած: Согласно пункту 1 части 1 статьи 37 Закона РА “О закупках” закупочную процедуру под кодом НАЕК-БМАshDzB-3/21 объявить несостоявшейся: Поскольку цена предложенная АО «Русатом Сервис» превышала установленный лимит оценочная комиссия, руководствуясь аб. <ж> пп. 5 п. 40 Приложения 1 Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017 (порядок организации процедуры закупок), закупочную процедуру под кодом НАЕК-БМАshDzB-3/21 объявила несостоявшейся. Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за – 4, против - 0		

Հանձնաժողովի նախագահող՝
Председательствующий комиссии

Ա. Գրիգորյան/А.Григорян


Բ.Քոչարյան/Б.Кочарян

Մ. Կարապետյան/М.Карапетян

Գ. Մարկոսյան/Г.Маркосян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь



Մ. Հակոբյան/М.Акобян