

### Արձանագրություն N 3

**ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքապետարանի կարիքների համար Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմարդյունավետության բարձրացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՍՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21/111» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

|                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ք. Տաշիր</b>                                                 | «25» «սեպտեմբերի» 2021թ.<br>Ժ 11:30 |
| Մասնակցում էին՝                                                 |                                     |
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝ | Ս. Անախասյան                        |
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)                | Ս. Սուքիասյան, Հ. Կիրակոսյան        |
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)                | Ս. Մակիյան, Ա. Շահբազյան            |
| Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/Մհմ)                 | Ս. Սարգսյան                         |

#### 1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը

/Ս. Անախասյան/

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին
3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին
4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին
5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:**

#### 2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին

/Ս. Անախասյան/

2.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀ ԼՍՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21/111» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցներ «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ի, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի, ԱՁ Վահրամ Կնյազյան-ի և «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչներին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների 25.09.2021թ. ժամը 11:30-ին ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

2.2 Բանակցությունների ավարտին «ՀՀ ԼՍՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21/111» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների՝ «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ-ի, «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի, ԱՁ Վահրամ Կնյազյան-ի և «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները:

| Զ/Ի | Չափաբաժնի անվանումը                                                                                                                                                               | Մասնակցի անվանումը                                          | Առաջարկված գինը |         |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                   |                                                             | Արժեք           | ՍԱՀ     | Ընդհանուր |
| 1   | Տաշիր համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմարդյունավետության բարձրացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ | «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ                                                 | 3750000         | 750000  | 4500000   |
|     |                                                                                                                                                                                   | «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ | 875000          | 1750000 | 1050000   |
|     |                                                                                                                                                                                   | ԱՁ Վահրամ Կնյազյան                                          | 1300000         | 0       | 1300000   |
|     |                                                                                                                                                                                   | «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ                                  | 640000          | 128000  | 768000    |

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:**

### 3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին

/Ս. Անախասյան/

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշումով «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21/111» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ

| Զ/հ | Մասնակցի անվանումը                                          | Մասնագիտական փորձառություն | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային պայման | Մասնակցին տրվող գնահատական |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| 1   | «ԻՐՏԻԳ» ՍՊԸ                                                 | 40                         | 30                      | 5,12          | 24,58                      |
|     | «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ | 40                         | 30                      | 21,94         | 36,36                      |
|     | ԱԶ Վահրամ Կնյազյան                                          | 40                         | 30                      | 14,77         | 31,34                      |
|     | «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ                                  | 40                         | 30                      | 30            | 42                         |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

### 4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին

/Ս. Անախասյան/

3.1 Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկները՝ հաստատել «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21/111» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի, հայտերի գնահատման արդյունքները և հայտարարել ընտրված /հաղթող/ մասնակցին. 1-ին չափաբաժնի համար «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ը:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել հինգ օրացուցային օր /26.09.2021-30.09.2021/: Անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել «Սերպանտին Ինժեներինգ» ՍՊԸ-ին:



Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

### 5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Ս. Անախասյան/

5.1 «ՀՀ ԼՄՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21/111» ծածկագրով ընթացակարգի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման, արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքվելու, իսկ չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրը, ժամը 11:30-ին ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94, Տաշիրի համայնքապետարանի վարչական շենք 206 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

| Հանձնաժողովի                                                    |                                                                                      |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)՝ |  | Ս. Անախասյան  |
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)                |  | Ս. Սուքիասյան |
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԳԱ)                |  | Հ. Կիրակոսյան |
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)                |  | Ս. Մակիյան    |
| Գնման պատասխանատու/Գնահատման աշխատակազմի (ԳՊ/ԲԱ)                |  | Ա. Շահբազյան  |
| Գնման պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/Մհմ)                 |  | Ս. Սարգսյան   |

### Протокол № 3

**Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LMTN-GHTsDzB-21/111"**  
**Услуг технического контроля качества работы по ремонту крыш многоквартирных**  
**домов общины Ташир, повышению энергоэффективности и тепловой**  
**эффективности для нужд Таширского муниципалитета Лорийского области РА**

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| г. Ташир                                                   | «25» сентября 2021г.<br>11:30 |
| Участники                                                  |                               |
| Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ООП)     | С. Анахасян                   |
| Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)      | С. Сукиасян, А. Киракосян     |
| Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)      | С. Макиян, А. Шахбазян        |
| Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ) | С. Саргсян                    |

#### 1. Повестка дня заседания комиссии

/ С. Анахасян /

Утвердить следующую повестку дня заседания комиссии

1. Об утверждении повестки дня заседания комиссии
2. Об организации переговоров
3. Данные об оценке неценовых условий
4. О результатах оценки и отобранных участниках
5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания комиссии.

**Решение принято - за 5, против 0.**

#### 2. Об организации переговоров

/ С. Анахасян /

2.1 Принимая за основу часть 1 пункта 1 статьи 38 Закона РА "О закупках" и "Об организации процесса закупок" требования подпункта 5 пункта 40 Порядка, утвержденного решением N 526-н от 4 мая 2017г., комиссия решила: участники процедуры под кодом «НН LMTN-GHTsDzB-21/111» ООО «ИРТИГ», ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА», И/П Ваграм Князян и ООО «Серпантин Инжиниринг», приглашать представителя на одновременные переговоры по снижению цен 25.09.2021г. в 11:30 РА, Лорийская область, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета комната 206.

2.2 По окончании переговоров ООО «ИРТИГ», ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА», И/П Ваграм Князян и ООО «Серпантин Инжиниринг» участники процедуры по коду «НН LMTN-GHTsDzB-21/111», представили следующее ценовое предложение.

| Н/л | Имя лота                                                                                                                                               | Имя участника                                                 | Ориентировочная цена |         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                                        |                                                               | Цена                 | НДС     | Всего   |
| 1   | Услуг технического контроля качества работы по ремонту крыш многоквартирных домов общины Ташир, повышению энергоэффективности и тепловой эффективности | ООО «ИРТИГ»                                                   | 3750000              | 750000  | 4500000 |
|     |                                                                                                                                                        | ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА» | 875000               | 1750000 | 1050000 |
|     |                                                                                                                                                        | И/П Ваграм Князян                                             | 1300000              | 0       | 1300000 |
|     |                                                                                                                                                        | ООО «Серпантин Инжиниринг»                                    | 640000               | 128000  | 768000  |

**Решение принято - за 5, против 0.**



### 3. Данные об оценке неценовых условий / С. Анахасян /

3.1 В соответствии с решением оценочной комиссии «НН LMTN-GHTsDzB-21/111» неценовые условия участников оценивались следующим образом.

| Н/Л | Имя участника                                                 | Профессиональный опыт | Рабочие ресурсы | Ценовое условие | Оценка предоставляемая участнику |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 1.  | ООО «ИРТИГ»                                                   | 40                    | 30              | 5,12            | 24,58                            |
|     | ЗАО «Государственная вневедомственная экспертиза проектов РА» | 40                    | 30              | 21,94           | 36,36                            |
|     | И/П Ваграм Князян                                             | 40                    | 30              | 14,77           | 31,34                            |
|     | ООО «Серпантин Инжиниринг»                                    | 40                    | 30              | 30              | 42                               |

Решение принято - за 5, против 0.

### 4. О результатах оценки и выбранном участнике / С. Анахасян /

4.1. На основании оценочных листов подтвердить результаты оценки процедуры проведения первого конкурса, указав «НН LMTN-GHTsDzB-21/111», и объявите победителя /участника торгов. Для 1-ой лоты ООО «Серпантин Инжиниринг».

4.2 В соответствии со статьей 10 (3) закона РА «О закупках» срок бездействия установить пять календарных дней /26.09.2021-30.09.2021/ после окончания срока бездействия представить предложение о заключении договора ООО «Серпантин Инжиниринг».


Решение принято - за 5, против 0.

### 5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания Комитета.

/ С. Анахасян /

5.1 Следующее заседание процедурного комитета под кодом «НН LMTN-GHTsDzB-21/111» созвать заседание комиссии для подтверждения отчета о процедуре и подведения итогов, заключения договора о закупках и, в случае отсутствия подписи, в 11:30 дня, следующего за днем, когда этот факт становится известным, в РА, Лорийская область, г. Ташир, ул. В. Саргсяна 94, административное здание Таширского муниципалитета комната 206.

Решение принято - за 5, против 0.

|                                                            |                                                                                       |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Комиссия                                                   |                                                                                       |              |
| Ответственный за закупки / Оценка персонала (ОПЗ/ООП):     |  | С. Анахасян  |
| Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)      |  | С. Сукиасян  |
| Сотрудник по закупкам / специалист по оценке (ОПЗ/ОП)      |  | А. Киракосян |
| Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)      |  | С. Макиян    |
| Сотрудник по закупкам / персонал по оценке (ОПЗ/ОРПТ)      |  | А. Шахбазян  |
| Сотрудник по закупкам / координатор соревнований (ОПЗ/КТЗ) |  | С. Саргсян   |