ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի ապրիլի 8-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

[bookmark: _Hlk100320213]Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵԻՊՔ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-22/13  

	    ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը իր կարիքների համար 	տանիքի վերակառուցման աշխատանքների    	           ձեռքբերման նպատակով 
             
կազմակերպված ԵԻՊՔ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-22/13  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 
                    ընթացակարգի ծածկագիրը
ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
[bookmark: _Hlk100319917]Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- հրավերի վերնագրում նշված է ավելորդ աշխատանքի անվանում									 
[bookmark: _Hlk100319834]Փոփոխության նկարագրություն- հրավերի վերնագրից պետք է հանել	 ՛՛և սան հանգույցների վերահատակագծման ՛՛ բառերը,քանի որ անհարաժեշտ է ձեռք բերել  միայն	մասնաշենքի տանիքի վերակառուցման աշխատանքներ	 				      կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

[bookmark: _Hlk100319964][bookmark: _Hlk100319167]Փոփոխության հիմնավորում	մեխանիկական բացթողում
					փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

[bookmark: _Hlk100319703][bookmark: _Hlk100319122][bookmark: _Hlk100320992]Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2- հրավերում չի նշվել	 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում պահանջվող լիցենզիաների տեսակները:							    առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն- հրավերի 1-ին բաժնի 4.3-ի ե) և 2-րդ բաժնի 2.5 կետերում  ավելացնել	 շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում պահանջվող լիցենզիաների տեսակները՝
			 				      կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը
1.Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի -բնակելի հասարարական և արտադրակաան
2.Կապալի օբյեկտի ,դրա առանձին մասերի և օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետները՝10 տարի:
Փոփոխության հիմնավորում-	շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում անհրաժեշտ պահանջ:	
					փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 3-հրավեր հայտերի ներկայացման ժամկետի փոփոխություն
[bookmark: _Hlk100320164][bookmark: _Hlk100320355]Փոփոխության նկարագրություն-հրավերի N 1 և N 2 փոփոխությունների պատճառով հրավերի հայտերի ներկացման ժամկետը սահմանել մինչև 15.04.2022թ.-ի ժամը 11:00-ն
Փոփոխության հիմնավորում- հրավերի N 1 և N 2 փոփոխությունների պատճառով
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԵԻՊՔ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-22/13   ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	Սամվել Պողոսյանին-ին:
								                 		
Հեռախոս՝ 091 543 000։
Էլեկոտրանային փոստ՝ samvelp1@ mail.ru        

Заявление
О внесении изменений в приглашение

Настоящий текст заявления утвержден оценочной комиссией
Решением № 2 от 8 апреля 2022 года и публикуется
Согласно статье 29 Закона РА” О закупках"

[bookmark: _Hlk100321857]Код процедуры EIPQ-GH-ASHZB-22/13
ГНКО «Ереванский государственный колледж информатики " Монкс РА с целью приобретения работ по реконструкции крыши для своих нужд

[bookmark: _Hlk100322171]организованная комиссия по оценке процедуры закупки под кодовым названием EIPQ-GH-ASHZB-22/13
ниже приведены причины внесения изменений в приглашение с тем же кодом и краткое описание внесенных изменений:  
   Причина возникновения изменения N 1-в заголовке приглашения указано название избыточной работы
Описание изменения - из названия приглашения следует исключить слова "и перепроектирование сан-узлов", поскольку необходимо приобрести только работы по реконструкции крыши здания 
Обоснование изменения механический зазор
подробное содержание обоснования внесения изменений

Причина возникновения изменения N 2-в приглашении не указывались виды лицензий, требуемых при закупке строительных работ. 
Описание изменения-в пунктах 4.3 раздела 1 приглашения д) и 2.5 раздела 2 Добавить виды лицензий, требуемых при покупке строительных работ՝
подробное содержание внесенных изменений
1.Строительство по следующим сферам градостроительства-жилое общественное и производственное
2.Гарантийные сроки на свинцовый объект, его отдельные части и используемые материалы-10 лет:   
   Обоснование изменения - необходимое требование при закупке строительных работ:
подробное содержание обоснования внесения изменений

Причина возникновения изменений N 3-приглашение изменение срока подачи заявок
Описание изменения-установить срок окрашивания приглашенных заявок в связи с изменениями приглашения N 1 и N 2 до 15.04.2022 г.в 11:00  
 Обоснование изменения-в связи с изменениями приглашения N 1 и N 2
Для получения дополнительной информации, связанной с данным объявлением, вы можете обратиться к
Секретарю оценочной комиссии EIPQ-GH-ASHZB-22/13Самвелу Погосяну:
Телефон: 091 543 000.
[bookmark: _GoBack]Электронная почта: samvelp1@ mail.ru



