

Արձանագրություն N 2/1

ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

Ք. Ալավերդի

04. 10. 2018թ.  
Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝  
Գնման Պատասխանատու/Գնահատման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)  
Գնման Պատասխանատու/Գնահատման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)  
Գնման Պատասխանատու/Բացման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)  
Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող  
(ԳՊ/ՄՀմ)

Ա. Վարոսյանը  
Զ. Նազարյանը, Ա.Հովհաննիսյանը  
Ա.Աբելյանը, Ն.Նոնինյանը  
Գ. Հովակիմյանը

1. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2018թ. հոկտեմբերի 02-ին, ժամը 11:00-ին, սակայն հրավերի 7.9 կետի պահանջով նիստը կասեցվել և տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 04-ին :

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակցիների անվանումների (անունների) հրապարակում

(Ա. Վարոսյանը)

h/h	Մասնակիցների անվանումները
1	«Տրիտոն» ՍՊԸ
2	«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ
3	«Հեր-Մուշ շին» ՍՊԸ

3.Հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում «Տրիտոն» ՍՊԸ-ի և «Հեր-Մուշ շին» ՍՊԸ-ի հայտում արձանագրվել են հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ (մասնակիցների ներկայացրած հայտերում բացակայում էր հրավերով նախատեսված լիցենզիանյի /ներդիրի/ պատճեն, և «Տրիտոն» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 2.1-ը անընթեռնելի էր):

Հրավերի 7.9 կետի պահանջին համապատասխան , հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցրել է նիստը և մասնակիցներին առաջարկվել է մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

(Ա. Վարոսյանը)

3.1 «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հրավերով սահմանված փաստաթղթերը հրավերի պահանջներին համապատասխան:

3.2 «Տրիտոն» ՍՊԸ-ի կողմից էլեկտրոնային ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում շտկվել և ներկայացվել են հրավերով պահանջված փաստաթղթերը:

3.3 «Հեր-Մուշ շին» ՍՊԸ-ի կողմից էլեկտրոնային ծանուցմամբ սահմանված ժամկետում հրավերով նախատեսված լիցենզիան չի ներկայացվել:

4. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գնի մասին

(Ա. Վարոսյանը)

4.1 Ընդունել ի գիտություն, որ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գինն է՝

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին /ՀՀ դրամ/
1	Ալավերդի համայնքի կարիքների համար համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	12 280 700

5. Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գնային առաջարկների մասին (ՀՀ դրամ)

«Տրիտոն» ՍՊԸ				
Չ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի կարիքների համար համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	9 000 000	1 800 000	10 800 000

«Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ				
Չ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի կարիքների համար համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	9 125 000	1 825 000	10 950 000

«Հեր-Մուշ շին» ՍՊԸ				
Չ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի կարիքների համար համայնքում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	9 300 000	1 860 000	11 160 000

6. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների և պատասխանների մասին

(Ա. Վարսայանը)

6.1 Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն եղել:







7. Հանձնաժողովը որոշեց՝

7.1 «Տրիտոն» ՍՊԸ-ի և «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար իսկ «Հեր-Մուշ շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

7.2 Նախնական տվյալներով 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Տրիտոն» ՍՊԸ-ին, իսկ երկրորդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ին:

8. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստը տեղի կունենա Հ. կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված հարցման մասին տեղեկատվության տրամադրման հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 11:00-ին, Ալավերդի համայնքապետարանում, ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 8/1 հասցեում:

Ուղղունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:  
Հանձնաժողովի.

- Գևորգյան Պատասխանատու/Գեահատման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)  Ա. Վարդյան
- Գևորգյան Պատասխանատու/Գեահատման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)  Ա. Հովհաննիսյան
- Գևորգյան Պատասխանատու/Գեահատման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)  Հ. Նազարյան
- Գևորգյան Պատասխանատու/Բացման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)  Ա. Աբելյան
- Գևորգյան Պատասխանատու/Բացման  
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)  Ն. Նոնինյան
- Գևորգյան Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող  
(ԳՊ/ՄՀմ)  Գ. Հովակիմյան