

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

«28» հոկտեմբերի 2019թ.

2019թ-ի հոկտեմբերի 22-28, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74 հասցեում գտնվող «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի (այսուհետ նաև ՀԱԱՀ հիմնադրամ) շենքում տեղի ունեցավ ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին՝

Գ. Գասպարյան	ՀԱԱՀ հիմնադրամի ՀԱՄ ԳԿ մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար,
Ս. Երիցյան	ՀԱԱՀ հիմնադրամի ՀԱՄ ԳԿ մասնաճյուղի առաջատար գիտաշխատող,
Վ. Ստեփանյան	ՀԱԱՀ հիմնադրամի ՀԱՄ ԳԿ մասնաճյուղի տնտեսական մասի վարիչ,
Ռ. Մանասյան	ՀԱԱՀ հիմնադրամի մատակարարման բաժնի առաջատար մասնագետ,
Գ. Հարությունյան	ՀԱԱՀ հիմնադրամի մատակարարման բաժնի պետ,
Ե. Հարությունյան	ՀԱԱՀ հիմնադրամի գնումների բաժնի մասնագետ

Հաշվի առնելով, որ հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Գ. Գասպարյանը, իսկ քարտուղարն էր՝ Ե. Հարությունյանը:

ՕՐԱԿԱՐԳ

1. ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման արդյունքների հաստատման մասին:

2. ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարելու մասին:

3. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին:

**1.ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ
ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԻ՝ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Զեկուցեց քարտուղար Ե. Հարությունյանը՝ հայտնելով, որ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրվել է ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների ֆինանսական միջոցների հարցման մասին տեղեկատվություն, որը ներկայացվել է հանձնաժողովի անդամներին:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ.

Հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ են արձանագրվել՝ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված տեղեկատվության արդյունքում պարզվեց, որ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ունեցած ժամկետանց պարտավորությունները կազմում են 159000 ՀՀ դրամ, որը որը գերազանցում է օրենսդրությամբ սահմանված թույլատրելի շեմը:

Որոշվեց՝

1. Նիստը կասեցնել 3 աշխատանքային օրով:
2. Քարտուղարին՝ ծանուցել մասնակցին առաջարկելով սահմանված կարգով շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ.

1. «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից սահմանված կարգով շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունը:
2. ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակիցների որակավորման չափանիշները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Որոշվեց՝

1. Ե. Հարությունյանի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունն ընդունել ի գիտություն:
2. Հաստատել ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնմանն ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման հետևյալ արդյունքները.
 - 1) «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ բավարար
 - 2) ՎԱՄՍԻԻԴՍ ՍՊԸ՝ բավարար

Կողմ՝ 5

Դեմ՝ 0

2. ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Որոշվեց՝

1. ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով ընտրված մասնակից հայտարարել «Երկրագործության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին,

2. ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/48 ծածկագրով գնման ընթացակարգի 2-րդ չափաբաժնի մասով ընտրված մասնակից հայտարարել «ՎԱՄՍԻԻԴՄ» ՍՊԸ-ին,

Կողմ՝ 5

Դեմ՝ 0

3. ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՔՍԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը ներկայացրեց պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստի նախագիծը:

Որոշվեց՝

1. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը՝ համաձայն հավելվածի:

Կողմ՝ 5

Դեմ՝ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Գասպարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս. Երիցյան

Վ. Ստեփանյան

Ռ. Մանասյան

Գ. Հարությունյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ե. Հարությունյան






