ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին 
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների նպատակով կազմակերպված ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հուլիսի 12-ին կնքված N ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-1, N ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-2 և N ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-3 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ126+100-կմ131+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	757241089
	757241089
	Հավելված 1
	Հավելված 1

	2
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ75+500 - կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	302273670
	302273670
	Հավելված 2
	Հավելված 2

	3
	Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ22+400-կմ33+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	824377067
	824377067
	Հավելված 3
	Հավելված 3

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	02
	V
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	29.05.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	03.06.2019թ.
	04.06.2019թ.

	
	2
	07.06.2019թ.
	07.06.2019թ.

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Եղեգնաձորի» ՃՇՇ ՓԲԸ
	465298600
	465298600
	93059720
	93059720
	558358320
	558358320

	2
	«Քարավան» ՍՊԸ
	498000000
	498000000
	99600000
	99600000
	597600000
	597600000

	3
	«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ
	441417000
	441417000
	88283400
	88283400
	529700400
	529700400

	4
	«ԼԻԳՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
	466965200
	466965200
	93393040
	93393040
	560358240
	560358240

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
	233333330
	233333330
	46666666
	46666666
	279999996
	279999996

	2
	«Ճանապարհ» ՍՊԸ
	245000000
	245000000
	49000000
	49000000
	294000000
	294000000

	3
	«Շինպլյուս» ՍՊԸ
	197500000
	197500000
	39500000
	39500000
	237000000
	237000000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ԿԱՊԱՎՈՐ» ՍՊԸ
	681667000
	681667000
	136333400
	136333400
	818000400
	818000400

	2
	«ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
	501500000
	501500000
	100300000
	100300000
	601800000
	601800000

	3
	«ԽԱՉՀԱՐ» ՍՊԸ
	542714900
	542714900
	108542980
	108542980
	651257880
	651257880

	4
	«ՀԱՅԿ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
	611412991
	611412991
	122282598
	122282598
	733695589
	733695589

	5
	«Արգիշտի-1» ՍՊԸ
	444999999
	444999999
	89000000
	89000000
	533999999
	533999999

	6
	«Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ
	566700000
	566700000
	113340000
	113340000
	680040000
	680040000

	7
	«Շինպլյուս» ՍՊԸ
	541400000
	541400000
	108280000
	108280000
	649680000
	649680000

	8
	«Ճանապարհ» ՍՊԸ
	612500000
	612500000
	122500000
	122500000
	735000000
	735000000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։ 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	27.06.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	28.06.2019թ.
	07.07.2019թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                            08.07.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	10.07.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	12.07.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ
	ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-1
	12.07.2019թ.
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց  150 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 1-ը
	Չկա
	529700400
	529700400

	2
	«Շինպլյուս» ՍՊԸ
	ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-2
	12.07.2019թ.
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 1-ը
	Չկա
	237000000
	237000000

	3
	«ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
	ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/8Շ-3
	12.07.2019թ.
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո, բայց ոչ ուշ, քան 2019 թ. դեկտեմբերի 10-ը
	Չկա
	601800000
	601800000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ
	Վայոց ձորի մարզ, Զառիթափ համայնք 23փ.N 2
	vaykichshsh@mail.ru
	Հ/Հ 115004676561 
	ՀՎՀՀ 09100676 

	2
	«Շինպլյուս» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Աշտարակի խճուղի47/18
	shinplyus@mail.ru
	Հ/Հ 220553330550000
	ՀՎՀՀ 00891777

	3
	«ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Արաբկիր փ.39/1ա
	info@aab.am
	Հ/Հ 2470100091880010
	ՀՎՀՀ 00250339

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	gnumner.am, armeps.am և armeps.am/ppcm

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արթուր Բաղդասարյան
	(010) 590047
	artur.baghdasaryan@mtcit.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ126+100-կմ131+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

                                                                                                                                          ՀՀ հազ. դրամ

Հավելված 1

	NN
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը 
	Ընդհանուր արժեքը 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I. Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողային առուների իրականացում (10eIV կարգի բնահող) էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	3352
	2,227
	7 464,904

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	176
	7,090
	1 247,840

	 
	II.Կողնակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով hմիջ.= 4սմ
	մ2
	15869,9
	0,420
	6 665,358

	 
	III. Երթևեկային մաս
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող ճան. Հագուստի քանդում h=35սմ 1.0 մ3 շ.տ. էքսկ  բարձում  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	12912,54
	2,185
	28 213,900

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	26
	8,012
	208,312

	3
	Նույնը բուլդոզերով տեղափոխում 20 մ ,  բարձում  ա/ի 1.0 մ3 շ.տ.էքսկ տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	2912,33
	2,216
	6 453,723

	4
	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ
	մ2
	46116,2
	0,539
	24 856,632

	5
	Խիճ h=15 սմ բիտումի տարածումով 4.12 տ / 1000 մ2
	մ2
	46116,2
	3,4544
	159 303,801

	6
	Խոշորահատիկ ա/բ h=սմ
	մ2
	46116,2
	6,017
	277 481,175

	7
	Մանրահատիկ ա/բ h=սմ
	մ2
	46116,2
	4,456
	205 493,787

	 
	IV. Իջատեղեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզեռով 
	մ2
	549,38
	0,019
	10,438

	2
	Խրամուղու կառուցում  էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ ( 10e IV )
	մ3
	6,96
	2,227
	15,500

	3
	Նույնը տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	7,56
	0,728
	5,504

	4
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	0,84
	5,714
	4,800

	5
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (խողովակների տակ)
	մ3
	1,56
	5,641
	8,800

	6
	Մետաղական d=0.53մ մետաղական խողովակների (d=7մմ) տեղադրում մուտքերում (1գծմ - 90.3կգ)
	գծմ
	24
	99,633
	2 391,192

	7
	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոն B-20
	մ3
	3,07
	113,225
	347,601

	8
	Գլխամասի ջրամեկուսացում
	մ2
	15,04
	1,297
	19,507

	9
	Խողովակի ջրամեկուսացում
	գծմ
	21,6
	3,171
	68,494

	10
	Հետադարձ լիցք ձեռքով
	մ3
	8,4
	1,976
	16,598

	11
	Խճային հիմք hմիջ=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2
	մ2
	549,38
	3,178
	1 745,930

	12
	Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ
	մ2
	823,25
	4,456
	3 668,402

	13
	Փոսային նորոգում հիմքով
	մ2
	120
	10,493
	1 259,160

	 
	Խճային հիմք hմիջ=8-16 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2
	 
	 
	 
	-

	 
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ
	 
	 
	 
	-

	14
	Հարթեցնող շերտ hմիջ=3 սմ 
	տ
	8,46
	46,087
	389,896

	 
	V. Վաքեր 
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող B-1-20-50 վաքերի ապոմոնտաժում բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	165,6
	21,648
	3 584,909

	2
	Գոյություն ունեցող B-1-20-50 վաքերի բարձրացում B-20
	մ3
	1,9
	76,106
	144,601

	3
	ЛР-8 վաքերի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	21,8
	7,794
	169,909

	 
	VI. Անվտանգության էլեմենտներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում 
	գծմ
	880
	24,27
	21 357,600

	2
	Նոր ազդանշանային C1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում
	հատ
	156
	5,779
	901,524

	3
	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ե/բ սյուների քանդում  տեղափոխում լցակույտ  լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:
	հատ
	8
	4,575
	36,600

	4
	Նոր ե/բ սյուների տեղադրում
	հատ
	8
	26,175
	209,400

	5
	Գոյությունունեցող  ազդանշանային սյունների ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռ. վրա:
	հատ
	78
	4,462
	348,036

	 
	VII. Կամուրջներ
	 
	 
	 
	

	1
	Երթևեկելի մասի ֆրեզում h=5 սմ տեղափոխում մինչև 500 մ փոսալցման
	մ2
	208,8
	0,847
	176,854

	2
	Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ
	մ2
	208,8
	5,497
	1 147,774

	3
	Ավազային ա/բ ծածկի իրականացում մայթերում h=4 սմ
	մ2
	61,2
	4,719
	288,803

	4
	Անվահրիչների սվաղ ցեմենտա- ավազային շաղախով h=3 սմ
	մ2
	58,3
	2,984
	173,967

	5
	Անվահրիչների ներկում
	մ2
	58,3
	0,748
	43,608

	6
	Բազրիքների նորոգում
	տ
	0,195
	760,359
	148,270

	 
	ուղղանկյուն խողովակ 80x40 δ=7 մմ 1գծ.մ - 10.99 կգ
	 
	 
	 
	-

	 
	ուղղանկյուն խողովակ 80x40 δ=3 մմ 1գծ.մ - 5.25 կգ
	 
	 
	 
	-

	7
	Գոյություն ունեցող բազրիքների մաքրում 
	մ2
	25,84
	0,475
	12,274

	8
	Բազրիքների ներկում
	մ2
	32,84
	1,498
	49,194

	 
	VIII. Խողովակների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	 
	Մետաղական d= 1320 - 1420 մմ խողովակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	13
	7,958
	103,454

	2
	Հունի մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	9
	7,958
	71,622

	3
	Խողովակի մեջ մաքրում   ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	2
	7,958
	15,916

	4
	Ելքում գլխամասի իրանի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 3x1.6x0.3
	մ3
	0,4
	113,229
	45,292

	5
	Մուտքում գլխամասի իրանի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 3x1.6x0.3
	մ3
	0,56
	113,229
	63,408

	6
	Մուտքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 1.2x0.6x0.4
	մ3
	0,672
	68,375
	45,948

	7
	Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 1.2x0.6x0.4
	մ3
	0,688
	68,375
	47,042

	8
	Ջրհորի մետ. ցանցի տեղադրում
	տ
	0,181
	729,337
	132,010

	 
	անկյունակ ˪ 63x6 1 գծ.մ 5.72 կգ
	 
	 
	 
	-

	 
	ամրան ø  22 1 գծ.մ 2.98 կգ
	 
	 
	 
	-

	9
	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	0,36
	30,611
	11,020

	10
	Նոր գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	0,7
	68,371
	47,860

	 
	Ե/բ խողովակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	9
	7,958
	71,622

	2
	Հունի մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	8,5
	7,958
	67,643

	 
	Ա/ց խողովակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	3
	7,958
	23,874

	2
	Հունի մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	3
	7,958
	23,874

	3
	Գլխամասի և թևերի նորոգում
	մ3
	0,76
	68,382
	51,970

	 
	Մետաղական d= 420 - 530 մմ խողովակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	3
	7,958
	23,874

	2
	Հունի մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0 կմ
	մ3
	4
	7,958
	31,832

	3
	Մուտքում ջրհորի կառուցում
	մ3
	1,924
	80,634
	155,140

	4
	Ջրհորի մետ. ցանցի տեղադրում
	տ
	0,065
	790,923
	51,410

	 
	անկյունակ ˪ 63x5 1 գծ.մ 4.81 կգ
	 
	 
	 
	-

	 
	անկյունակ ˪ 50x5 1 գծ.մ 3.77 կգ
	 
	 
	 
	-

	 
	ամրան ø  14 1 գծ.մ 1.208 կգ
	 
	 
	 
	-

	5
	Ջրհորի փոսորակի փորում 10eIV կարգի բնահողում  էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ
	մ3
	2,59
	2,228
	5,771

	6
	նույնը ձեռքի աշխատանքով տեղում թողնելով հետ լիցքի համար
	մ3
	1,16
	5,759
	6,680

	7
	Ավազային շերտի տեղադրում h=10 սմ
	մ3
	0,23
	6,261
	1,440

	8
	Ջրհորի ջրամեկուսացում
	մ 2
	4,26
	1,296
	5,521

	9
	Հետադարձ լիցք
	մ 3
	1,16
	1,974
	2,290

	 
	Ընդհանուրը
	757 241,089


*Գինը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝  20%

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ75+500 - կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

                                                                                                                                                ՀՀ հազ. դրամ
Հավելված 2
	N
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը 
	Ընդհանուր արժեքը 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I.Կողային առուներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողային առուների իրականացում 10e IV բնահողում 0.65 մ3 շ,տ, էքսկ. Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ
	մ3
	1889
	1,861
	3 515,429

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	19
	5,951
	113,069

	 
	II.Կողակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողակների ամրացում ավազակոպիճով hմիջ.=4սմ 
	մ2
	11182,5
	0,417
	4 663,103

	 
	III.Երթևեկելի մաս
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի ֆրեզում hմիջ=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը
	մ2
	28790
	0,901
	25 939,790

	2
	փոսային նորոգում h= 3-5 սմ
	մ2
	472
	5,143
	2 427,496

	3
	փոսային նորոգում հիմքով 
	մ2
	852
	10,605
	9 035,460

	 
	Խիճ հ=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2
	 
	 
	 
	 

	 
	Խոշորհատիկ ա/բ հ=6սմ 
	 
	 
	 
	 

	4
	Հարթեցնող շերտ հմիջ=3սմ 
	տ
	1014,85
	46,359
	47 047,431

	5
	Մանրահատիկ ա/բ=5սմ 
	մ2
	28790
	5,515
	158 776,850

	 
	IV.Իջատեղեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով 
	մ2
	97,47
	0,020
	1,949

	2
	փոսային նորոգում h= 3-5 սմ
	մ2
	8
	4,994
	39,952

	3
	փոսային նորոգում հիմքով 
	մ2
	12
	3,780
	45,360

	 
	Խիճ հ=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2   
	 
	 
	 
	 

	4
	Խիճ հ=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ /1000մ2
	մ2
	97,47
	3,096
	301,767

	5
	Մանրահատիկ ա/բ հ= 4սմ
	մ2
	168,22
	4,427
	744,710

	 
	V. Արգելափակոցներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում
	գծմ
	540
	24,318
	13 131,720

	 
	Գոյուոթյուն ունեցողարգելափակոցների ներկում
	 
	 
	 
	0,000

	 
	թիթեղ
	մ2
	348,27
	1,005
	350,011

	 
	սյուն
	մ2
	138,24
	0,704
	97,321

	2
	Նոր ազդանշանային C1 տիպի պլաստիկ սյուների տեղադրում 
	հատ
	134
	5,753
	770,902

	 
	 VI. Ճանապարհային նշագծում

(լուսաանդրադարձիչ ներկով)
	 
	 
	 
	 

	1
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը կազմում է
	մ2
	141,5
	0,926
	131,029

	 
	Այդ թվում
	 
	 
	 
	 

	 
	հոծ գիծ 1:1
	մ2
	56
	 
	 

	 
	ընդհատվող գիծ 1.5
	մ2
	67,5
	 
	 

	 
	ընդհատվող գիծ 1.6
	մ2
	18
	 
	 

	 
	 VII. Խողովակներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ
	մ3
	9,5
	6,706
	63,707

	2
	Թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B-20
	մ3
	0,60
	68,533
	41,120

	3
	Թևերի և գլխամասի իրանի սվաղ ցեմենտա-ավազային շաղախով h=5 սմ
	մ2
	4,44
	3,268
	14,510

	4
	Թևերի և գլխամասի իրանի ապոմոնտաժում , բարձում էքսկ 0.65 մ3 շ,տ, ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 6.0 կմ
	մ3
	1,38
	29,254
	40,371

	 
	Թևերի և գլխամասի իրանի կառուցում
	մ3
	1,38
	83,275
	114,920

	 
	Բետոնի ջրամեկուսացում
	մ2
	3,46
	1,197
	4,142

	 
	 VIII. Կամուրջներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում  և խողեվակի մեջ (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ
	մ3
	12,5
	6,706
	83,825

	2
	Թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով B-20
	մ3
	0,60
	68,533
	41,120

	3
	Թևերի իրանի սվաղ ցեմենտա-ավազային շաղախով h=5սմ
	մ2
	12,00
	3,268
	39,216

	4
	Պարապետների կառուցում ելքում և մուտքում
	մ3
	1,44
	81,194
	116,919

	5
	Ելքում երեսային մուշտակ շարվածքի ուղղում
	մ2
	4
	19,775
	79,100

	 
	 IX. Կամուրջ 78+398
	 
	 
	 
	 


	1
	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի  կազմատում էքս. 0.5 շտ, բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. Վրա
 h=45 սմ:
	մ3
	43,9
	2,704
	118,706

	2
	Նույնը՝ ձեռքով
	մ3
	11,0
	8,097
	89,067

	3
	T-1-1.5 հավաքովի մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռավորության վրա:
	մ3
	4,8
	21,698
	104,150

	4
	Հենարանների վերանորոգման նպատակով d720(7) մետաղական խողովակների տեղադրում (կտրվածքում 2 հատ)՝ ջրահեռացման համար: Վերադարձ 100%:
	գմ
	80
	46,905
	3 752,410

	5
	Հենարանների և կարգավորիչ պատերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ 10eIVգրունտում էքս. 0.5 շտ, տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 25 մ հեռ վրա դեպի տեղադրվող խողովակների վերին գլխամաս:
	մ3
	37,5
	1,181
	44,288

	6
	Նույնը՝ ձեռքով կողքի կուտակումով:
	մ3
	9,3
	6,008
	55,874

	7
	Հենարանների վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L1=25 սմ:
	հատ
	413
	2,323
	959,399

	8
	Հենարանների վրա ամրանային խարիսխների տեղադրում &16 A500c , L1=45 սմ: էպոքսիդացեմենտային շաղախ - 0.11 մ3:
	հատ
	413
	0,585
	241,605

	9
	Հենարանների և կարգավորիչ պատերի  «շապիկների» տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում - h=10 սմ:
	մ3
	5,37
	7,101
	38,132

	10
	Հենարանների ուժեղացման  «շապիկի» միաձույլ ամրանավորված բետոն B20: 
Ամրան - &12 А500c - 4023.03 կգ:
	մ3
	257,60
	85,865
	22 118,824

	11
	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով՝ շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	9,30
	2,056
	19,121

	12
	Ռիգելների և պահարանային պատերի  վերանորոգում М200 մակնիշի ցեմ. շաղախով b=5 սմ:
	մ3
	17,27
	3,494
	60,341

	13
	Գոյ. ունեցող պահարանային պատերի վրա եռաշերտ ռուբերոիդի տեղադրում - b=50սմ:
	մ2
	14,80
	5,360
	79,328

	14
	Երթևեկային մասի վրա B20 դասի թեթև բետոնի իրականացում, hմիջ.=24.5 սմ:
	մ3
	35,68
	56,730
	2 024,126

	15
	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ 
բետոնով - հ=3 սմ:
	մ3
	4,44
	73,311
	325,501

	16
	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:
	մ2
	148,0
	0,693
	102,564

	17
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթի բլոկների սահմաններում -հ=2սմ - М200 մակնիշի:
	մ2
	27,0
	1,174
	31,698

	18
	Մայթերի T-1-1.0 մակնիշի բլոկների հավաքովի ե/բետոն.
չափ. 86x165x299 սմ, բլոկի քաշը՝ - 2.15 տ,
ա.պ. AI=101.3 կգ/մ3, AIII=136.9 կգ/մ3:
Ներդիր մասեր.
-10x80 մմ, P=0,06 տ; -10x160 մմ, P=0,12 տ;
խարիսխներ Æ 10 AIII  P=0,0432 տ:
	հատ
	6
	346,832
	2 080,992

	19
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ,W8, B30 բետոնով - H=4սմ;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 118.0 մ2:
	մ3
	4,72
	148,201
	699,509

	20
	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=4սմ:
	մ2
	118,0
	4,480
	528,640

	21
	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=3սմ:
	մ2
	122,0
	3,445
	420,290

	22
	Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում՝ նախնական ներկաստառումով և ներկումով: 
Քառակուսի խողովակ 
60x5, L=46.28 մ, 
45x4, L=2.64 մ,
40x4, L=70.22 մ:
	տ
	0,7304
	708,530
	517,510

	23
	Մայթերի ավազային ասֆալտ  hմիջ.=3.5
	մ2
	18,0
	4,173
	75,114

	24
	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:
	 մ2
	17,1
	0,765
	13,082

	25
	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական  գծանշում - հոծ:
	 գմ
	20,0
	0,055
	1,100

	Ընդհանուրը
	302 273,670


*Գինը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝  20%

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ)-Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ22+400-կմ33+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
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	NN
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը 
	Ընդհանուր արժեքը 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I.
	Հողային աշխատանքներ
	
	
	
	

	1
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս.0,65մ3 շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	2716,15
	1,690
	4 590,294

	2
	նույնը` ձեռքի աշխատանքով(մետ արգելափա-կոցների հատվածներում)
	մ3
	749,8
	6,570
	4 926,186

	3
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ. տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լիցք 1.0կմ
	մ3
	102,2
	1,390
	142,058

	4
	10e-IV կարգի բնահողի  տեղափոխում  լիցք բուլդոզերով  10մ (հարթեցում, ջրում, խտացում)
	մ3
	102,2
	0,830
	84,826

	II.
	Կողային առուների մաքրում
	
	
	
	

	1
	10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ
	մ3
	1970,8
	1,690
	3 330,652

	2
	նույնը` ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	218,9
	6,570
	1 438,173

	III.
	Կողնակ
	
	
	
	

	1
	Կողնակների  հարթեցում  ավտոգրեյդերով
	մ2
	39362,5
	0,019
	747,888

	2
	նույնը` ձեռքի աշխատանքով (մետ արգելափակոցների հատվածներում)
	մ2
	7498
	0,340
	2 549,320

	IV.
	Երթևեկելի մաս
	
	
	
	

	1
	Ա/բ ծածկի ֆրեզում hմիջ=5սմ և վերադարձ սեփականատիրոջը
	մ2
	92317
	0,855
	78 931,035

	2
	Փոսային նորոգում  h=3-5սմ
	մ2
	334
	5,200
	1 736,800

	3
	Փոսային նորոգում հիմքով.
 - խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2
 - խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ
	մ2
	1524
	10,650
	16 230,600

	4
	Հարթեցնող շերտ ա/բետոնե խառնուրդով hմիջ  =3սմ
	տ
	1952,5
	47,018
	91 802,645

	5
	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ
	մ2
	92317
	5,599
	516 882,883

	V.
	Իջատեղեր
	
	
	
	

	1
	10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	128,74
	1,700
	218,858

	2
	նույնը` ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	14,3
	6,570
	93,951

	3
	Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ
	մ2
	1 485,57
	4,500
	6 685,065

	4
	Խիճավազային հիմք h=12սմ (C-5),100մ2-ի համար՝ 
խիճ (40-70)-1.56մ3
խիճ (20-40)-5.46մ3 
խիճ (10-20)-3.12մ3 
խիճ (5-10)-1.56մ3
խիճ (0-5)-3.9մ3 (ավազ)
ջուր-1.1մ3
	մ2
	1209,59
	1,248
	1 509,568

	5
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (մետ. խող. տակ)
	մ3
	7,53
	5,957
	44,856

	6
	Խողովակի ջրամեկուսացում
	մ2
	190,93
	1,754
	334,891

	7
	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (7մմ)
	գծմ
	107
	100,500
	10 753,500

	8
	d=273 մմ խողովակի տեղադրում ( (5մմ)
	գծմ
	15
	24,710
	370,650

	9
	Խողովակի միացում վաքի հետ միաձույլ բետոնով      B-20, F100
	մ3
	0,126
	112,520
	14,178

	VI.
	Ջրահեռացում երթևեկելի մասից
	
	
	
	

	1
	Գոյություն ունեցող հավաքովի Б-2-20-50, Б2-20-75 վաքերի և ջրթողերի մաքրում բերվածքներից , բարձում ա/ի վրա ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	102,6
	6,570
	674,082

	2
	10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	163,50
	1,690
	276,315

	3
	նույնը` ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	18,17
	6,570
	119,377

	4
	Խճային հիմք h=10սմ
	մ3
	55,12
	5,346
	294,672

	5
	Б-1-20-75 հավաքովի բետոնե բլոկների տեղադրում ամրան Փ 10A-I
	մ3
	86,688
	168,920
	14 643,337

	6
	Б-2-40 հավաքովի բետոնե բլոկների տեղադրում                     ամրան  Ф10A-I
	մ3
	0,68
	170,050
	115,634

	7
	Б-5 հավաքովի բետոնե բլոկների տեղադրում                     ամրան  Ф10A-I
	մ3
	1,58
	211,960
	334,897

	8
	d=630 մմ  կիսախողովակի ապամոնտաժում, հետագա տեղադրումով Ф25մմ A-II
	գծմ
	12
	7,560
	90,720

	9
	d=630 մմ  կիսախողովակի տեղադրում (5մմ)  
ամրան Ф25մմ A-II
	գծմ
	65
	46,800
	3 042,000

	10
	Կիսախողովակների ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք բիտումով
	մ2
	76,162
	1,754
	133,588

	11
	Հոսքամարիչի հարթակի  և հենակային ատամի միաձույլ բետոն     B20, F-100
	մ3
	3,84
	74,860
	287,462

	12
	Ջրնետիչի կառուցման  և, կիսախողովակի հետ միացման   միաձույլ բետոն B20, F-100
	մ3
	2,9
	74,864
	217,106

	VII.
	Հավաքովի ե/բ վաքեր 30 x34սմ
	
	
	
	

	1
	10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ
	մ3
	65,0
	1,693
	110,045

	2
	նույնը` ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	7,15
	6,570
	46,976

	3
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	14,43
	5,960
	86,003

	4
	Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում
	մ3
	17,76
	260,190
	4 620,974

	5
	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով
	մ2
	279,72
	1,205
	337,063

	VIII.
	Ջրընդունիչ և մետաղ. ցանց
	
	
	
	

	1
	Փոսորակի փորում 10eIV կարգի բնահողում 
էքս.0,5մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ
	մ3
	9,0
	2,050
	18,450

	2
	Նույնը՝ ձեռքով  կողքի կուտակումով
	մ3
	2,4
	5,000
	12,000

	3
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	1,4
	5,920
	8,347

	4
	Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20)
ամրան & 14մմ A500c - 150.03 կգ:
	մ3
	5,2
	128,560
	671,083

	5
	Ցանցի իրականացում
ամրան & 25մմ A500c - L=86.4 մ, P=332.9 կգ 
Անկյունակ L 100x10մմ - L=30 մ, P= 366.0 կգ 
Անկյունակ L 90x9մմ  - L=45.6 մ, P=556.32 կգ
	կգ
	1 342,2
	0,881
	1 182,764

	6
	Քսվածքային ջրամեկուսացում
	մ2
	18,0
	1,205
	21,690

	7
	Հետլիցք ձեռքով
	մ3
	2,4
	1,710
	4,104

	IX.
	Անվտանգության էլեմենտներ
	
	
	
	

	
	Նշագծում (Լուսանդրադարձնող ներկով)
	
	
	
	

	1
	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը  2858.4  մ2
այդ թվում՝
	
	
	
	

	
	հոծ գիծ 1.1
	կմ
	4,37
	47,879
	209,231

	
	ընդհատվող գիծ 1.5
	կմ
	4,91
	33,300
	163,503

	
	ընդհատվող գիծ 1.6
	կմ
	1,65
	43,020
	70,983

	
	ընդհատվող գիծ 1.7
	կմ
	0,17
	38,160
	6,487

	
	հոծ գիծ 1.2.1
	կմ
	21,336
	47,879
	1 021,546

	
	ընդհատվող գիծ 1.2.2
	կմ
	0,864
	34,920
	30,171

	
	Նշաններ
	
	
	
	

	1
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, այդ թվում՝
- նախազգուշացնող
- առավելության
- հատուկ թելադրանքի
- տեղեկատվության
- լրացուցիչ տեղեկատվության
	հատ
	94
	32,830
	3 086,020

	2
	Ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ
սեփականատիրոջը
	հատ
	29
	4,483
	130,007

	
	Արգելափակոցներ
	
	
	
	

	1
	Մետ. արգելափակոցների  ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	68
	2,010
	136,680

	2
	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում
	գծմ
	600
	24,270
	14 562,000

	3
	Ե/բ ուղղորդ սյունների  ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	հատ
	77
	4,133
	318,241

	4
	C-1 տիպի պլաստիկ ուղղորդ սյունների տեղադրում
	հատ
	123
	5,850
	719,550

	X.
	Ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում
	
	
	
	

	1
	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3կմ  հեռ. վրա
	մ3
	21,7
	6,570
	142,569

	2
	Նույնը` խողովակի մեջ
	մ3
	5,3
	6,570
	34,821

	3
	Հող. աշխ-ներ  գլխամասի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղ. լցակույտ 3կմ
	մ3
	1,3
	6,570
	8,541

	4
	Նույնը` կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	11,56
	5,000
	57,800

	5
	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ
	մ3
	0,61
	5,950
	3,630

	6
	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100
 - հիմք - 6.0 մ3
 - իրան - 7.61 մ3
	մ3
	13,61
	112,520
	1 531,397

	7
	Վաքի կառուցում  ելքում միաձույլ բետոնից B20, F100
	մ3
	2,4
	83,770
	201,048

	8
	Հետադարձ  լիցք ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	11,56
	1,710
	19,768

	9
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ
տաք բիտումով - բետոն
	մ2
	26,9
	1,205
	32,415

	XI.
	Ե/բ ուղղանկյուն խողովակների նորոգում
	
	
	
	

	1
	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 3կմ  հեռ. վրա
	մ3
	53,7
	6,570
	352,809

	2
	Նույնը` խողովակի մեջ
	մ3
	35,1
	6,570
	230,607

	3
	Հող. աշխ-ներ  գլխամասի փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով , բարձում ա/ի և տեղ. լցակույտ 3կմ
	մ3
	5,8
	6,570
	38,106

	4
	Նույնը` կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար
	մ3
	2,9
	5,000
	14,500

	5
	Գլխամասի ուղղորդ թևերի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100
	մ3
	5,8
	69,610
	403,738

	6
	Գլխամասի պարապետի  կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 (4հատx3մ=12մ)
	մ3
	2,88
	110,080
	317,030

	7
	Հետադարձ  լիցք ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	2,9
	1,710
	4,959

	8
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ  տաք բիտումով
- բետոն
	մ2
	14,5
	1,210
	17,545

	XII.
	Ե/բ կամուրջի նորոգում  կմ 25+906-ում 
(սխեման 1x9 մ, գաբարիտը 10.0)
	
	
	
	

	1
	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի  կազմատում էքս. 0.5 շտ, բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա:
	մ3
	24,5
	2,405
	58,923

	2
	Նույնը՝ ձեռքով
	մ3
	6,1
	7,858
	47,934

	3
	T-1-1.0 հավաքովի մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա:
	մ3
	5,44
	21,060
	114,566

	4
	Գոյություն ունեցող բազրիքների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը:
	տ
	0,525
	33,480
	17,577

	5
	Քայքայված կարգավորիչ թևերի կազմատում էքս. 0.5 շտ, բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա:
	մ3
	7,3
	2,405
	17,557

	6
	Հենարանի և կարգավորիչ պատի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ 10eIVգրունտում էքս. 0.5 շտ, տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 25 մ հեռ վրա,  բարձում ա/ի էքսկավատորով և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա:
	մ3
	11,7
	3,800
	44,460

	7
	Նույնը՝ ձեռքով կողքի կուտակումով:
	մ3
	3,3
	6,000
	19,800

	8
	Հենարանի և կարգավորիչ պատի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L1=25 սմ (8 հատ ուղղահայած):
	հատ
	84
	2,282
	191,688

	9
	Հենարանի և կարգավորիչ պատի վրա ամրանային խարիսխների տեղադրում   &16 A500c , L1=45 սմ: 
էպոքսիդացեմենտային շաղախ - 0.022 մ3:
	տ
	0,073
	589,510
	43,034

	10
	Հենարանի և կարգավորիչ պատի  «շապիկների» տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում - h=10 սմ:
	մ3
	1,46
	7,133
	10,414

	11
	Հենարանների ուժեղացման  «շապիկի» միաձույլ ամրանավորված բետոն B20: 
Ամրան - &12 А500c - 816.2 կգ:
	մ3
	61,20
	85,780
	5 249,736

	12
	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով՝ շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	3,30
	2,050
	6,765

	13
	Ռիգելների եզրերի աճեցում միաձույլ բետոնով - 0.75x0.75x0.8 մ:
	մ3
	1,80
	78,870
	141,966

	14
	N1 հենարանի ռիգելի և N2 հենարանի վերանորոգում М200 մակնիշի ցեմ. շաղախով b=5 սմ:
Ամրանային ցանց - Ø3 (100x100):
	մ2
	76,3
	5,514
	420,718

	15
	Մոտեցումներում պահարանային պատերի և անցումային սալերի տեղադրման համար փոսորակների փորման հողային աշխատանքներ էքս. 0.5 շտ, որպես 10eIV գրունտ,  բարձում ա/ի  և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա:
	մ3
	142,3
	2,454
	349,204

	16
	Նույնը՝ կողքի կուտակումով հետագա հետլիցքի համար, նաև գաբիոների չբավարարող հետլիցքի համար (8 մ3):
	մ3
	80,9
	1,159
	93,763

	17
	Նույնը՝ ձեռքով:
	մ3
	24,0
	6,000
	144,000

	18
	Պահարանային պատերի իրականացման համար հենարանների վրա անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L1=25 սմ:
	հատ
	58
	2,282
	132,356

	19
	Պահարանային պատերի իրականացման համար հենարանի վրա ամրանային խարիսխների տեղադրում   &16 A500c , L1=45 սմ: 
էպօքսիդացեմենտային շաղախ - 0.016 մ3:
	տ
	0,0412
	593,210
	24,440

	20
	Պահարանային պատերի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում - h=10 սմ:
	մ3
	1,2
	7,133
	8,560

	21
	Պահարանային պատերի միաձույլ ամրանավորված բետոն B20: 
Ամրան - &10 А500c - 338.0 կգ:
	մ3
	20,40
	97,480
	1 988,592

	22
	Տապաստների բլոկների տակ խճային բարձիկի իրականացում:
	մ3
	18,7
	8,030
	150,161

	23
	Л-1 մակնիշի հավաքովի տապաստի բլոկների ե/բետոն:
չափ. 50x63x330 սմ, քաշը - 2.5 տ,
ա.պ. АI=24.2 կգ/մ3, АIII=79.3 կգ/մ3:
	մ3
	2,0
	266,870
	533,740

	24
	Л-4 մակնիշի հավաքովի տապաստի բլոկների ե/բետոն:
չափ. 50x63x565 սմ, քաշը - 4.3 տ,
ա.պ. АI=19.9 կգ/մ3, АIII=75.5 կգ/մ3:
	մ3
	3,4
	234,210
	796,314

	25
	Л-5 մակնիշի հավաքովի տապաստի բլոկների ե/բետոն:
չափ. 50x63x456 սմ, քաշը - 2.5 տ,
ա.պ. АI=18.8 կգ/մ3, АIII=87.8 կգ/մ3:
	մ3
	2,82
	236,290
	666,338

	26
	Տապաստի բլոկների մոնոլիտացման  B25 դասի ե/բետոն: ա.պ. АI =22.2 կգ/մ3:
	մ3
	1,03
	80,920
	83,348

	27
	Անցումային սալերի տակ ավազակոպճային
 նախապատրաստում:
	մ3
	9,45
	7,133
	67,407

	28
	П1-4 անցումային սալերի հավաքովի ե/բետոն.
չափ. 25x98x400 սմ, քաշը - 2.35 տ,
ա.պ. АI=27.5 կգ/մ3, АIII=52.3 կգ/մ3:
	մ3
	28,2
	256,477
	7 232,651

	29
	Անցումային սալերի միավորման ե/բետոն ա.պ. АI=19.0 կգ/մ3, (մանր խճով բետոն - B25):
	մ3
	1,7
	134,420
	228,514

	30
	Գրունտի հետ շփվող տեղամասերի քսվածքային
ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով:
	մ2
	83,1
	1,292
	107,365

	31
	Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով կողքի կուտակված գրունտով խտացում պնևմատոփանով, շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով:
	մ3
	87,20
	0,990
	86,328

	32
	Նույնը՝ ձեռքով:
	մ3
	9,7
	2,050
	19,885

	33
	Երթևեկային մասի և անցումային սալի վրա B20 դասի թեթև բետոնի իրականացում - hմիջ=17.5:
	մ2
	155,40
	9,242
	1 436,207

	34
	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ 
բետոնով - հ=3 սմ:
	մ3
	7,7
	74,282
	571,971

	35
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում:
	գմ
	30,0
	27,287
	818,610

	36
	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:
	մ2
	279,9
	0,686
	192,011

	37
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի բլոկների տեղադրման համար - հ=1սմ:
	մ2
	10,8
	0,705
	7,614

	38
	Մայթերի անվահրիչների БР-1 բլոկների հավաքովի ե/բետոն  -B30, F200
չափ. 60x75x300սմ, քաշը՝ - 1.375տ,
ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3, AIII=158.2 կգ/մ3:
Պողպատե խողովակներ d=76մմ, L=2 մ:
	մ3
	3,3
	509,530
	1 681,449

	39
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով երթևեկային մասի սահմաններում - H=7սմ - W8, B30;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 92 մ2:
	մ3
	6,44
	128,600
	828,184

	40
	Նույնը անցումային սալերի սահմաններում - H=4սմ-W8, B30: Ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 105 մ2:
	մ3
	4,2
	148,700
	624,540

	41
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով (W8, B30) մայթերի սահմաններում - Hմիջ.=11սմ;
ամրանային ցանց - մ4 (100x100) - 41 մ2:
Ներդիր դետալներ. -  24 հատ
10x150x200մմ, F=0,72մ2, P=0,0576 տ;
Ø14 A500c - L=29 մ,   P=0,0327 տ:
	մ3
	4,63
	172,950
	800,759

	42
	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=5սմ:
	մ2
	100,0
	5,600
	560,000

	43
	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=4սմ:
	մ2
	20,0
	4,550
	91,000

	44
	Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում՝ նախնական ներկաստառումով և ներկումով: 
Ուղղանկյուն խողովակ 
50x30x2.5, L=47.04 մ, 
40x30x2.5, L=73.85 մ,
40x20x2.5, L=2.64 մ:
	տ
	0,3225
	745,120
	240,301

	45
	Մայթերի ավազային ասֆալտ  h=4 սմ
	մ2
	18,0
	4,800
	86,400

	46
	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	13,5
	0,770
	10,395

	47
	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական  գծանշում - հոծ:
	գմ
	40,0
	0,053
	2,120

	48
	Գաբիոնների համար փոսորակի  փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով- 10 eIV:
	մ3
	72,2
	0,845
	61,009

	49
	Նույնը՝ ձեռքով
	մ3
	8,0
	6,000
	48,000

	50
	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:
	մ2
	28
	0,408
	11,424

	51
	Գաբոնային շարվածք  1x1x0.5 (քար): 
Հիմնակմախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ
100 հատ  1230/319.8 գմ/կգ
Ցանցը ամրակով  d=3.0 մմ,1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=4 մ2
100 հատ 400/578 մ2/կգ
Գաբիոններին կապող մետաղալար  d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,
1 հատ=0.0665 կգ
88 հատ  105.6/5.86 գմ/կգ                                                        մետաղյա ձող d=18մմ,1գծմ=1,998կգ,  1հատ.=1,0մ  14/28 հատ/կգ
	մ3
	50,0
	23,200
	1 160,000

	52
	Գաբոնային շարվածք  1x0.5x0.5 (քար) :
Հիմնակմախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3գծմ
24 հատ  223.2/58.03 գմ/կգ
Ցանցը ամրակով  d=3.0 մմ,1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=2.5 մ2
24 հատ 60/86.7 մ2/կգ
	մ3
	6,0
	26,560
	159,360

	53
	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով  կողքի պահեստավորված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	80,0
	0,990
	79,200

	54
	Նույնը՝ ձեռքով:
	մ3
	8,2
	2,060
	16,892

	55
	Հողային պաստառի համահարթեցում գրեյդերով:
	մ2
	100,0
	0,023
	2,250

	56
	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ
	մ2
	100,0
	0,563
	56,300

	57
	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4,12/1000մ2
	մ2
	100,0
	3,225
	322,500

	58
	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=6սմ
	մ2
	100,0
	6,652
	665,200

	59
	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բ ծածկ h=5սմ
	մ2
	20,0
	5,600
	112,000

	Ընդամենը
	824 377,067


*Գինը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝  20%

� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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