

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Բացատրագիր |
| 2 | Ամփոփ նախահաշիվ |
| 3 | Տեղային նախահաշիվ N1 |

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթի

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր

Շահույթ

13,30%

Ժամանակավոր կառույցներ

11,00%

Կլիմայական պայմանների ազդեցություն

0,50%

Չնախատեսված աշխատանքների ծախսեր

0,30%

Ավելացված արժեքի հարկ

3,0%

20,0%

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2025թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/՝

աշխատավարձի համար

մեքենաների շահագործման համար

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 266126 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են Ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված 2025թ հուլիս ամսվա կողմնորոշիչ գներից եւ 2025թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 5,72% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«ՀՀ ԳԱԱ Հ.ԲՈՒՆԻԱԹՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊՈԱԿ-Ի ԸՆԹԱՑԻԿ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է՝
հազ. դրամ

1 664,62

~շին. մոնտաժային

աշխատանքները

այլ ծախսերով

1 623,7

հազ.դրամ

~տեխնիկական հսկողությունը

31,46

հազ.դրամ

~հեղինակային հսկողությունը

9,44

հազ.դրամ

Կազմեց՝

Վ. Ղազարյան

