

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ-2

ՀՀ քննչական կոմիտեի կարիքների համար գնումների ARMEPS էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քննչական բաժինների վարչական շենքերի ջեռուցման համակարգերի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ծեռքերման նպատակով ձևավորված «ՀՀ ՔԿ ՀՐՄԽԾՁԲ-ՆԽ-22/5» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան, Մամիկոնյանց 46/5

16 սեպտեմբերի 2022թ.
Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Արշակյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Մամյան, Ա. Ազարյան, Վ. Մկրտչյան, Ա. Մկրտչյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ս. Նազարյան

1. Տեղեկատվություն գնման հայտով սահմանված՝ Ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնի վերաբերյալ

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Գնման հայտով սահմանված գնվելիք ապրանքի գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի քննչական բաժնի շենքի ջեռուցման համակարգի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	200 000
2	ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քննչական բաժնի շենքի ջեռուցման համակարգի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	200 000

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները և գտնվելու վայրի հասցեները

«ՀՀ ՔԿ ՀՐՄԽԾՁԲ-ՆԽ-22/5» ծածկագրով ընթացակարգին ներկայացրած հայտերը բացվել են ARMEPS գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին: Հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Զ/հ	Մասնակիցների անվանումները	Հասցեներ
1	«ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ» ՍՊԸ	ՀՎՀՀ՝ 08419558, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ, Բուշնաղյան փող. 1նրբ. տուն 8 hbn. 091-91-62-67, globalengineerllc@gmail.com

3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

3.1. Մասնակցի կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

4. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ

4.1 Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մասնակցի ներկայացրած հայտը արձանագրեց, որ ներկայացված հայտում /հայտում առկա փաստաթղթերում/ անհամապատասխանություններ չկան:

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը և գնման հայտով սահմանված գինը

Զ/Հ	Անվանում	Գնման հայտով սահմանված գին	Մասնակցների անվանումները և ներկայացրած գները՝ առանց ԱԱՀ-ի /ՀՀ դրամ/ «ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ» ՍՊԸ*
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի քննչական բաժնի շենքի ջեռուցման համակարգի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	200 000	200 000
2	ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քննչական բաժնի շենքի ջեռուցման համակարգի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ	200 000	հայտեր չեն ներկայացվել

* ԱԱՀ վճարող չեն

6. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ չեն եղել: Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Հանձնաժողովը որոշեց նիստը շարունակել 22.09.2022թ. ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. 22.09.2022թ. ժամը 11:00-ին նիստը վերսկսելու վերաբերյալ

Նիստը վերսկսվեց 22.09.2022թ. ժամը 11:00-ին:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը և, որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 27.09.2022թ. ժամը 15:00-ին գների նվազեցման շուրջ բանակցությանը հրավիրելու մասին ՀՀ քննչական կոմիտեի շենքում, հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում:

9.2 “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն ընթացակարգը 2-րդ չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)



Գ. Արշակյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Ա. Մամյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)



Ա. Ագաբյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)




Վ. Մկրտչյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)



Ա. Մկրտչյան

5. Գնման Պատասխանատու/ հանձնաժողովի քարտուղար (ԳՊ/ՄՀմ)



Ս. Նազարյան