

**ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար
ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով
թիվ ՏԿԵՆ-ՀՐԱԱՇՁԲ-2021/20Ը ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան
Մասնակցում էին.

«14» «հուլիս» 2021թ. ժամը՝ 10:00

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (**ԳՊ/ԳԱՊ**) Ս. Պետրոսյան

անդամներ՝

- | | |
|---|--------------|
| 1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) | Ա. Վարդանյան |
| 2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) | Գ. Խեչումյան |
| 3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) | Հ. Մինասյան |
| 4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ) | Ա. Բաբուջյան |
| 5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ) | Լ. Զաքարյան |
| 6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ) | Ի. Օսիպյան |

1. ՏԿԵՆ-ՀՐԱԱՇՁԲ-2021/20Ը ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 **ՏԿԵՆ-ՀՐԱԱՇՁԲ-2021/20Ը** ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2021 թվականի հուլիսի 12-ին, ժամը 11:00-ին**:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Բ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Հ-75, Մ-9-Իսահակյան-Գյումրի-Մ-7 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 68+300 - կմ 70+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	625,654,408

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ.փոստ
1	Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ	harutpoghosyan@mail.ru
2	Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊԸ	leopoldevllc@gmail.com
3	ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԲԲԸ	undermoscow89@mail.ru
4	Շինպլյուս ՍՊԸ	shinplyus@mail.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

• Հայտով ներկայացված լիազորագրին կցված չէ լիազորագրում նշված անձնագրի պատճենները:

2. **Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊԸ -ի** կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

• Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում VII. Նշագծում թերմոպլաստ 3մմ բաժնի ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում գնման առարկայի անվանումը սխալ է նշված:

3. Մերձնուկույան ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Հայտով ներկայացված Գնային առաջարկ /Հավելված 2/, լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել մասնակիցներին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

6. ՏԿԵՆ-ՀՐԱՎՈՋՔ-2021/20Ը ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

6.1 Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Հ-75, Մ-9-Իսահակյան-Գյումրի-Մ-7 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 68+300 - կմ 70+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ				
Հ/Հ	Մասնակից	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ	516,710,957.50	103,342,191.50	620,053,149
2	Լեոպոլդ և ընկերներ ՍՊԸ	521,250,000	104,250,000	625,500,000
3	ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԲԲԸ	542,772,421.67	108,554,484.33	651,326,906
4	Շինպլյուս ՍՊԸ	625,000,000	125,000,000	750,000,000

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ և հրավերի փոփոխությունների չեն կատարվել:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակիցներին 19.07.2021թ. ժամը 11.15 հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Ս. Պետրոսյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Ա. Վարդանյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Գ. Խեչումյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

 Տ. Մինասյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

 Ա. Բաբրուջյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

 Լ. Չարյան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

 Ի. Օսիպյան