

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3

N ՍՄՄՀ- ԳՀԾՁԲ -25/45 ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Միլիան

14.10.2025թ.

Հանձնաժողովի նախագահ՝

1. Վ. Իսաջատրյան – Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, հանձնաժողովի նախագահ,
2. Ա. Խալաթյան- աշխատակազմի քարտեզաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ, հանձնաժողովի անդամ,
3. Է. Միքայելյան - աշխատակազմի քարտեզաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ, հանձնաժողովի անդամ,
4. Լ. Առաքելյան – աշխատակազմի քարտեզաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ, հանձնաժողովի անդամ,
5. Լ. Կոստանյան - աշխատակազմի քարտեզաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ, հանձնաժողովի անդամ :

Համակարգող՝ Անի Հակոբյան – աշխատակազմի ֆինանսատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ, հանձնաժողովի քարտուղար:

« ՍՄՄՀ- ԳՀԾՁԲ -25/45» ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի արդյունքների հաստատման մասին

« ՍՄՄՀ- ԳՀԾՁԲ -25/45» ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի արդյունքների հաստատման մասին

1.1 Ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին

Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ ՍՄՄՀ- ԳՀԾՁԲ -25/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Չափաբաժնի համաքը		Մասնակցի անվանումը	Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Մասնակցին տրվող գնահատական
1-ին չափաբաժին Սիսիան համայնքի ՈԽԾ, Բռնակոթե և Անգեղակոթ բնակավայրերի պտղականների և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	2-րդ չափաբաժին Սիսիան քաղաքի Չարենցի փողոցի, Չարենցի 2, 4, 6, 8, 10 և Շիրվանզադե 2, 4, 6, 8 բակային հատվածների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	«Աղք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	42
		«Աղք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	42
		«Աղք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	34.5
		«Մակ» ՍՊԸ	40	30	42
3-րդ չափաբաժին Սիսիան քաղաքի Խանջյան փողոցի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում,		«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	40	30	37.63
		«Աղք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	36.68

	«Մալկ» ՍՊԸ	40	30	42
	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	40	30	40.25
	«Արք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	42
	«Արք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	33.3
<p>5-րդ չափաբաժին</p> <p>Սիսիան համայնքի թվով 4 կանգառների փոխարինման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում,</p>	«Մալկ» ՍՊԸ	40	30	42
	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	40	30	36.89
	«Արք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	39.35
<p>6-րդ չափաբաժին</p> <p>Սիսիան համայնքի Իսրաելյան փողոցի մայրերի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում</p>	«Մալկ» ՍՊԸ	40	30	42
	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	40	30	36.89
	«Արք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	39.35
<p>7-րդ չափաբաժին</p> <p>Սիսական փողոցի մի հատվածի և Թումանյան փողոցի սկզբնամասի մայրերի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում,</p>	«Մալկ» ՍՊԸ	40	30	42
	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	40	30	36.89
	«Արք. Պրոնկտ» ՍՊԸ	40	30	39.35

	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ	40	30	42
8-րդ չափաբաժին Սիսիան քաղաքի հետիոտնային արահեծների բարեկարգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում,	«Արք. Պրոեկտ» ՍՊԸ	40	30	42
9-րդ չափաբաժին Սիսիան համայնքի Ազոյան 2,2ա,4,6,8,10, Նար-Դոս փողոցի մայթի, Որոտան 2,4,6 հետնամասի եզրաքարերի , հանջյան 1ա,3ա ետնամասերի , Նար-Դոս 2 բակային հատվածի, Վահան հորենի մի հատվածի, Ֆիզկուլտուրիկների 2,4 բակային հատվածների և ետնամասերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	«Արք. Պրոեկտ» ՍՊԸ	40	30	42
10-րդ չափաբաժին Սիսիան քաղաքի Շահումյան նրբանցքի, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի, Րաֆֆու փողոցի մի հատվածի, Րաֆֆու 1-ին և 2-րդ նրբանցքների, Ա. Մանուկյան փողոցի մի հատվածի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում	«Արք. Պրոեկտ» ՍՊԸ	40	30	42

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ – 0:

2. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակցի մասին

2.1 <<ՄՄՄՆ- ԳՀԾՁԲ -25/45 >> ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգում հաջողությամբ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների
հրավերով նախատեսված որակապիտրման պահանջները հավաստող փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում և

հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգը գնահատող հանձնաժողովը որոշում է՝




ա/ «ՄՄՄՀ- ԳՀՕՁԲ -25/45» ծածկագրով ԳՀ գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել՝ թիվ 1, 2, 5,8,9,10 չափաբաժինների մասով «Արք. Պրոեկտ» ՍՊԸ -ին, թիվ 3, 4, 6 չափաբաժինների մասով «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ-ին և թիվ 7 չափաբաժնի մասով «ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ-ին:

Բ/ Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը:

3. Գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման նիստը հրավիրել գնման պայմանագրի կնքելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 10:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ – 0:

Հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամներ՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Վ. Խաչատրյան
Անդամներ՝		Ա. Խաչատրյան
		Է. Միքայելյան
		Լ. Առաքելյան
		Լ. Կոստանյան
Համակարգող՝		Ա. Հակոբյան