

Ավտոճանապարհների հիմնանորոգման ընթացքում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով թիվ ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽՆՁԲ-2021/7ՏՀ ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«20» «հոկտեմբեր» 2021թ.
 Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ) Ա. Վարդանյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) Հ. Սեդրակյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) Հ. Մինասյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ) Գ. Խեչումյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ) Վ. Աչոյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ) Է. Ֆրանգույան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ) Ա. Նազարյան

1. Տվյալներ՝ գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վերաբերյալ.

20.10.2021թ. ժամը 11:00 հրավիրված գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների ներկայացել էր միայն Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ-ի տնօրենը և մասնակիցը առաջարկել է 1-ին և 4-րդ չափաբաժինների մասով պամանագիրը կատարել հետևյալ գներով՝

Չափաբաժին 1

| Հ/Հ | Մասնակից | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր Գին |
|-----|--------------------------|----------------|---------|---------------|
| 1 | Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ | 642,000 | 128,400 | 770,400 |

Չափաբաժին 4

| Հ/Հ | Մասնակից | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր Գին |
|-----|--------------------------|----------------|---------|---------------|
| 1 | Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ | 578,000 | 115,600 | 693,600 |

2. Տվյալներ՝ առաջին և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

Չափաբաժին 1 Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գեղարաի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ57+450-կմ59+450 հատվածի մայրերի կառուցման աշխարանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

| Հ/Հ | Մասնակից | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր Գին |
|-----|---|----------------|---------|---------------|
| 1 | Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ | 642,000 | 128,400 | 770,400 |
| 2 | ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ | 650,000 | 130,000 | 780,000 |

Չափաբաժին 2 S-3-15, /Հ-15/ - Ալաշկերտ (S-3-14) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխարանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

| Հ/Հ | Մասնակից | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր Գին |
|-----|---|----------------|---------|---------------|
| 1 | ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ | 3,050,000 | 610,000 | 3,660,000 |
| 2 | Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ | 4,200,000 | 840,000 | 5,040,000 |

Չափաբաժին 3 ՀՀ Լոռու մարզի, Սյրեփանավան քաղաքի Սուրբ Վարդան փողոցի կմ 0+000-կմ 1+600(Հ-34-ի հետք հարման կետ) հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

| Հ/Հ | Մասնակից | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր Գին |
|-----|---|----------------|---------|---------------|
| 1 | ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ | 2,300,000 | 460,000 | 2,760,000 |
| 2 | Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ | 3,800,000 | 760,000 | 4,560,000 |
| 3 | ԱԳԷԱ ՍՊԸ | 15,000,000 | - | 15,000,000 |

Չափաբաժին 4 Տավուշի մարզի Բերդի հոսպիտալ տանող ճանապարհի 300գծմ հարվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

| Հ/Հ | Մասնակից | Գինն առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր Գին |
|-----|---|----------------|---------|---------------|
| 1 | Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ | 578,000 | 115,600 | 693,600 |
| 2 | ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ | 580,000 | 116,000 | 696,000 |

3. Հանձնաժողովը որոշեց՝

3.1 **ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2021/7ՏՀ** ծածկագրով մրցույթի 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին՝

Չափաբաժին 1 և Չափաբաժին 4՝ Ճաննախագիծ ինստիտուտ ՍՊԸ-ին,

Չափաբաժին 2 և Չափաբաժին 3՝ ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ -ին:

3.2 **ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2021/7ՏՀ** ծածկագրով մրցույթի ընտրված մասնակիցներին առաջարկել 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի և որակավորման ապահովում՝ հրավերով սահմանված կարգին համապատասխան:

3.3 Հաստատել գնման **ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2021/7ՏՀ** ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը համաձայն հավելվածի:

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Ա. Վարդանյան

Տ. Ստեփանյան

Տ. Մինասյան

Գ. Խեչոնյան

Վ. Աղոյան

Տ. Ֆրանգուլյան

Ս. Նազարյան