

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

«17» «ապրիլ» 2020թ.
Ժամը՝ 11:00

ք. Երևան

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Կ. Գասպարյան

Ա. Թումանյան

Ա. Պապյան

Դ. Արղամանյան

Ա. Բաբուջյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

1. ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 **ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ** ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2020 թվականի ապրիլի 09-ին, ժամը 10:00-ին:**

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ167+600-կմ174+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	657,573,953.00
2	Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ26+400 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	601,131,304.00
3	Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	1,488,887,745.00
4	Հ-17, Մ-5-Արմավիր-Մ-9 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+070 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	966,984,799.00
5	Հ-73, /Մ-4/-Պարզ լիճ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ3+900-կմ9+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	366,539,750.00

6	Հ-75, Իսահակյան-Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ37+500-կմ45+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	991,666,543.00
7	ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	137,084,270.00
8	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փուլոցների 2,1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքներ	250,752,084.00
9	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի ներհամայնքային գլխավոր ճանապարհի 3,3կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	451,158,104.00
10	S-1-45, Ապարան – Ձորագլուխ ավտոճանապարհի Չքնաղ - Ձորագլուխ /5,4կմ/ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	447,769,019.00

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ.փոստ
1	ԱԱԲ ԳՐՈՅԿՏ ՍՊԸ	info@aab.am
2	Ապառաօ ՍՊԸ	davo84am@gmail.com
3	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	araratchanshin@mail.ru
4	Արհովշին ՍՊԸ	grigoryan.aramais@inbox.ru
5	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	gevorg.grigoryan.1996@inbox.ru
6	ԴՈՒՍՏՐ ՍՈՆԻԿԱ ՍՊԸ	serjbasentsyan@mail.ru
7	Եղեգնաձորի ՃՇՇ ՍՊԸ	yeghegnadzor-road@mail.ru
8	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	info@europellc.am
9	Էն Շին ՍՊԸ	-
10	ԼիԼիԹ-87 ՍՊԸ	lilit87_95@rambler.ru
11	ԽԱՉՀԱՐ ՍՊԸ	KHACHHAR@rambler.ru
12	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ	info@kapavor.am
13	Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ՍՊԸ	kotayqrec@rambler.ru
14	Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ	harutpoghosyan@mail.ru
15	ՀԱՅԿ-ՇԻՆ ՍՊԸ	haykshin@mail.ru
16	Ճանապարհ ՍՊԸ	road@road.am
17	ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ ԲԲԸ	undermoscow89@mail.ru
18	Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ	shantseyran@mail.ru
19	Շինպլյուս ՍՊԸ	shinplyus@mail.ru
20	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	vahagsamvel@gmail.com
21	Վեհ Իշխանասար ՍՊԸ	garnik_avetisyan_1973@mail.ru
22	Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ	tatev1612@mail.ru
23	Բարավան ՍՊԸ	garikhakobya88@mail.ru
24	Ֆայլվորդ ՍՊԸ	failwordltd@yandex.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ էն Շին ՍՊԸ-ի, որի հայտը, ներառյալ գնային առաջարկը, էլեկտրոնային եղանակով չի կցվել armeps.am համակարգում:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Չափաբաժին 6-ի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 7-րդ բաժնի /d=1.5 մ ե/բ խողովակի նորոգում/, Չափաբաժին 10-ի մասով՝ 12-րդ /խողովակների նորոգում կմ1+058 հատվածում/, 13-րդ /խողովակների նորոգում կմ1+601 հատվածում/, 16-րդ /խողովակների նորոգում կմ2+675 հատվածում/ և 17-րդ /խողովակների նորոգում կմ3+921 հատվածում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

- Դիմում հայտարարություն Հավելված 1-ում վերնագրում ծածկագիրը սխալ է նշված՝ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ փոխարեն նշված է ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/2Շ,

- Չափաբաժին 3-ի մասով 6-րդ բաժնի /Անվտանգության էլեմենտներ/ ընդհանուր գումար է ներկայացված 57,592,173 ՀՀ դրամ, բայց փաստացի նշված բաժնի ընդհանուր գումարն է 57,592,172 դրամը:

2. Ախորյանի Կոոպչին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Չափաբաժին 6-ի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 7-րդ բաժնի /d=1.5 մ ե/բ խողովակի նորոգում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից,

3. Ապառաժ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 6-ի մասով աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ,

4. Արարատ-Ճանչին ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 3-ի մասով աշխատանքները ընդհանուր արժեքը ներկայացրել էք դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշել եք հազար դրամ:

5. Արհովշին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 2-ի և Չափաբաժին 3-ի մասով ընդհանուր արժեքը ներկայացված է հազար դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում /6-րդ սյունակ/ նշել եք դրամ:

6. Գրիգորյան Շին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 4-ի, Չափաբաժին 5-ի և Չափաբաժին 10-ի մասով ընդհանուր արժեքը ներկայացված է հազար դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում /6-րդ սյունակ/ նշել եք դրամ,

- Չափաբաժին 10-ի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 12-րդ, 13-րդ, 16-րդ և 17-րդ բաժինների ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ սշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից,

7. Դուստր Մոնիկա ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 6-ի մասով աշխատանքները ընդհանուր արժեքը ներկայացրել էք դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշել եք հազար դրամ,

- Ներկայացված հայտում առկա փաստաթղթերը հաստատված են ոչ վավեր էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ,

- Չափաբաժին 6-ի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 7-րդ բաժնի /d=1.5 մ ե/բ խողովակի նորոգում/ և 9-րդ բաժնի /3.0x3.0 մ բացվածքով խողովակի նորոգում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

8. Եղեգնաձորի ՃԾԾ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 1-ի մասով 3-րդ բաժնի /Կողնակներ/ 1-ին տողի /Գոյություն ունեցող քայքայված ա/բ պատվածքի քլնգում(кирковка), խտաջում պնևմոզվրոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով/

քանակը հրավերով սահմանված է 2890 մ3, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 2890.2 մ3:

9. Եվրոպա ՄՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 10-ի մասով 11-րդ բաժնի /Խողովակների կառուցում կմ2+550 հատվածում/ 10-րդ տողի /Ամրան 16A500C/ քանակը հրավերով սահմանված է 0.4 կգ, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 22.6 կգ,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 10-ի մասով 11-րդ բաժնի /Խողովակների կառուցում կմ2+550 հատվածում/ 11-րդ տողի /Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/ քանակը հրավերով սահմանված է 22.6 մ2, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 10 մ2,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 3-ի, Չափաբաժին 5-ի և Չափաբաժին 10-ի մասով աշխատանքները ընդհանուր արժեքը ներկայացրել էք դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշել էք հազար դրամ:

- Չափաբաժին 10-ի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 10-րդ բաժնի /Խողովակների կառուցում կմ2+458 հատվածում/, 14-րդ բաժնի /Խողովակների նորոգում կմ1+636 հատվածում/ և 15-րդ բաժնի /Խողովակների նորոգում կմ2+333 հատվածում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից,

10. Խաչհար ՄՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 2-ի և Չափաբաժին 3-ի մասով աշխատանքները ընդհանուր արժեքը ներկայացրել էք դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշել էք հազար դրամ:

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 2-ի մասով 9-րդ բաժնի /Գոյություն ունեցող կամրջի վերանորոգում/ 9-րդ տողի / Նոր մետաղական բազրիքների տեղադրում L-3մ/ քանակը հրավերով սահմանված է 4648.8 մ3, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 4678.8 մ3,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 2-ի մասով 2-րդ բաժնի /Երթևեկելի մաս/ 1-ին տողի /Հավասարեցնող կոպճավազային շերտ h=10 սմ/ քանակը հրավերով սահմանված է 0.17443 տ, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 0.14443 տ,

11. Կոտայքի ՃՇՇ ՄՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Չափաբաժին 6-ի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 7-րդ բաժնի /d=1.5 մ ե/բ խողովակի նորոգում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված

ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից:

12. Հայկ-Շին ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 9-ի մասով 4-րդ բաժնի /Զրահեռացում/ 9-րդ տողի / Վաքի և խողովակի միացման հատվածում բետոնի իրականացում B-20 դասի/ քանակը հրավերով սահմանված է 1.3 մ3, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 4.60 մ3:

13. Մերձնուկովյան ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Չափաբաժին 6-ի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 5-րդ բաժնի /Կահավորում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից,

- Ներկայացված հայտում առևա փաստաթղթերը հաստատված են ոչ վավեր էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

14. Շինպլուս ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 3-ի մասով 8-րդ բաժնի /ԱՄՐԶԻ ԵՐԹԼԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍ /Մուտք դեպի Բանավառ Գյուղ// 1-ին տողի / Գոյություն ունեցող կամրջի ծածկի կազմատում 12սմ 30մ2/ քանակը հրավերով սահմանված է 4,08 մ3, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 4.8 մ3 ,

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում բոլոր չափաբաշինների մասով աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ:

15. Վահագն և Սամվել ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 3-ի մասով 8-րդ բաժնի /ԱՄՐԶԻ ԵՐԹԼԵԿԱՅԻՆ ՄԱՍ /Մուտք դեպի Բանավառ Գյուղ// 1-ին տողի / Գոյություն ունեցող կամրջի ծածկի կազմատում 12սմ 30մ2/ քանակը հրավերով սահմանված է 4,08 մ3, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 4.8 մ3 ,

16. Վեհ Իշխանասար ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 1-ի մասով աշխատանքների միավորի արժեքները չեն ներառում շահույթն ու ԱԱՀ,

- Ներկայացված հայտում առկա փաստաթղթերը հաստատված են ոչ վավեր էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 1-ի մասով 3-րդ բաժնի /Կողնակներ/ 1-ին տողի /Գոյություն ունեցող քայքայված ա/բ պատվածքի քլնգում(кирковка), խտացում պնևմոզվորոնով մեկ հետքով 4 անցումով , ջրի տարածումով/

քանակը հրավերով սահմանված է 2890 մ3, սակայն հայտով ներկայացված լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է 2890.2 մ3:

17. Ֆայլորդ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվում Չափաբաժին 2-ի և Չափաբաժին 5-ի մասով աշխատանքները ընդհանուր արժեքը ներկայացրել եք դրամներով, սակայն ընդհանուր արժեքը դաշտում նշել եք հազար դրամ:

4.2 8-րդ չափաբաժնի մասով ոչ մի հայտ չի ներկայացվել:

4.3 Քարավան ՍՊԸ-ի կողմից Չափաբաժին 1-ի, Վահագն և Սամվել ՍՊԸ-ի և Ապառաժ ՍՊԸ-ի կողմից Չափաբաժին 2-ի, Ապառաժ ՍՊԸ-ի կողմից Չափաբաժին 3-ի մասով ներկայացված գնային առաջարկում /Հավելված 2/ Ընդհանուր գինը սխալ է հաշվարկված:

4.4 ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ-ի կողմից Չափաբաժին 2-ի, ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ-ի կողմից Չափաբաժին 3-ի մասով ներկայացված գնային առաջարկում /Հավելված 2/ հաշվարկն իրականացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 2-րդ ենթակետի Դ դրույթը:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել մասնակիցներին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

5.2 Չափաբաժին 3-ի մասով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած և հաստատել ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին հայտարարությունը:

5.3 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 2-րդ ենթակետը մերժել Քարավան ՍՊԸ-ի, Չափաբաժին 2-ի մասով Վահագն և Սամվել ՍՊԸ-ի, Ապառաժ ՍՊԸ-ի, Եվրոպա ՍՊԸ-ի, Չափաբաժին 3-ի մասով Ապառաժ ՍՊԸ-ի և Կապավոր ՍՊԸ-ի հայտերը:

5.4 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետը 4-րդ ենթակետը մերժել են ծին ՍՊԸ-ի հայտը:

6. ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ծ ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

6.1 Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները, բացառությամբ՝

- Կոտայքի մանապարհների շահագործման և շինարարական ՍՊԸ-ի, որը արձանագրված անհամապատասխանությունները չի շտկել սահմանված ժամկետում
- ԴՈՒՍԲ ԽՈՆԻԿԱ ՍՊԸ-ի, որի կողմից սահմանված ժամկետում ստացվել է շտկման ծանուցում, սակայն անհամապատասխանությունը փաստացի չի շտկվել:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Չափաբաժին 1 Մ-2 Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ167+600-կմ174+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնարժեք	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Շինայլուս ՍՊԸ	385,606,000.00	134,962,100.00	520,568,100.00	104,113,620.00	624,681,720.00
2	Քարավան ՍՊԸ	377,538,496.40	169,902,323.35	547,430,819.75	109,486,163.95	656,916,983.70

3	Վեհ հշխանասար ՍՊԸ	421,511,326.00	126,453,397.80	547,964,723.80	109,592,944.80	657,557,668.60
4	Եղեգևաձորի ճՇՇ ՍՊԸ	456,647,181.00	91,329,436.20	547,976,617.20	109,595,323.40	657,571,940.60

Չափաբաժին 2 Յ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ26+400 - կմ30+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնարժեք	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	324,935,994.00	35,742,959.00	360,678,953.00	72,135,791.00	432,814,743.00
2	Շինայլուս ՍՊԸ	352,511,000.00	123,378,850.00	475,889,850.00	95,177,970.00	571,067,820.00
3	ԱԱԲ ԴՐՈՒԵԿՏ ՍՊԸ	294,600,300.00	181,473,842.50	476,074,142.50	95,214,828.50	571,288,971.00
4	Ֆայլվորդ ՍՊԸ	429,179,498.50	47,209,744.83	476,389,243.33	95,277,848.67	571,667,092.00
5	Արհովշին ՍՊԸ	354,000,000.00	141,830,000.00	495,830,000.00	99,166,000.00	594,996,000.00
6	ԽԱԶՋԱՐ ՍՊԸ	413,326,200.00	82,665,240.00	495,991,440.00	99,198,288.00	595,189,728.00
7	Ապառաժ ՍՊԸ	450,361,313.00	49,539,744.00	499,901,057.00	99,980,211.00	599,881,269.00
8	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	354,609,929.08	145,390,070.92	500,000,000.00	100,000,000.00	600,000,000.00
9	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	384,618,525.00	115,385,558.00	500,004,083.00	100,000,817.00	600,004,900.00
10	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	450,888,759.00	49,597,764.00	500,486,523.00	100,097,304.00	600,583,827.00

Չափաբաժին 3 Յ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնարժեք	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	ԱԱԲ ԴՐՈՒԵԿՏ ՍՊԸ	727,978,300.00	444,066,803.35	1,172,045,103.35	234,409,020.67	1,406,454,124.02
2	Շինայլուս ՍՊԸ	873,105,000.00	305,586,750.00	1,178,691,750.00	235,738,350.00	1,414,430,100.00
3	ԽԱԶՋԱՐ ՍՊԸ	1,026,574,770.00	205,314,955.00	1,231,889,725.00	246,377,945.00	1,478,267,670.00
4	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	877,574,468.09	359,805,531.91	1,237,380,000.00	247,476,000.00	1,484,856,000.00
5	Ապառաժ ՍՊԸ	1,115,531,322.00	122,708,445.00	1,238,239,767.00	247,647,953.00	1,485,887,721.00
6	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	953,168,867.00	285,950,660.00	1,239,119,527.00	247,823,906.00	1,486,943,433.00
7	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	1,116,511,923.00	122,816,311.00	1,239,328,234.00	247,865,647.00	1,487,193,881.00
8	Արհովշին ՍՊԸ	867,683,900.00	372,221,700.00	1,239,905,600.00	247,981,120.00	1,487,886,720.00
9	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	804,824,307.00	88,530,674.00	893,354,981.00	178,670,996.00	1,072,025,977.00

Չափաբաժին 4 Յ-17, Մ-5-Արմավիր-Մ-9 հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+070 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնարժեք	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	566,249,898.00	62,287,489.00	628,537,387.00	125,707,477.00	754,244,864.00
2	Շինայլուս ՍՊԸ	561,379,000.00	196,482,650.00	757,861,650.00	151,572,330.00	909,433,980.00
3	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	573,735,222.00	229,494,089.00	803,229,311.00	160,645,862.00	963,875,173.00
4	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	618,570,040.00	185,571,012.00	804,141,052.00	160,828,210.00	964,969,262.00
5	ԱԱԲ ԴՐՈՒԵԿՏ ՍՊԸ	575,201,400.00	230,080,522.44	805,281,922.44	161,056,384.49	966,338,306.93

Չափաբաժին 5 Յ-73, /Մ-4/-Պարզ լիճ հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ3+900-կմ9+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնարժեք	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Շինայլուս ՍՊԸ	214,942,000.00	75,229,700.00	290,171,700.00	58,034,340.00	348,206,040.00

2	ԱԱԲ ԴՐՈՒԵԿՏ ՍՊԸ	213,766,400.00	85,506,580.40	299,272,980.40	59,854,596.08	359,127,576.48
3	Ճանապարհ ՍՊԸ	250,000,000.00	53,985,355.00	303,985,355.00	60,797,071.00	364,782,426.00
4	Ֆայլվորդ ՍՊԸ	274,197,272.97	30,161,700.03	304,358,973.00	60,871,794.60	365,230,767.60
5	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	274,260,597.00	30,168,666.00	304,429,263.00	60,885,853.00	365,315,116.00
6	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ	234,256,683.00	70,277,065.00	304,533,948.00	60,906,790.00	365,440,738.00

Չափաբաժին 6 Բ-75, Իսահակյան-Գյուլարի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ37+500-կմ45+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնաթիվ	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ՍՊԸ	539,141,074.00	205,412,749.00	744,553,823.00	148,910,765.00	893,464,588.00
2	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	670,013,814.00	73,701,520.00	743,715,334.00	148,743,067.00	892,458,401.00
3	ՄԵՐՁՍՈՍԿՈՎՅԱՆ ԲԲԸ	532,589,286.00	213,035,714.00	745,625,000.00	149,125,000.00	894,750,000.00
4	ԴՈՒՍՏՐ ՍՈՆԻԿԱ ՍՊԸ	649,253,964.00	114,574,229.00	763,828,193.00	152,765,639.00	916,593,832.00
5	Շինայլուս ՍՊԸ	581,532,000.00	203,536,200.00	785,068,200.00	157,013,640.00	942,081,840.00
6	ԱԱԲ ԴՐՈՒԵԿՏ ՍՊԸ	493,934,800.00	299,324,496.98	793,259,296.98	158,651,859.40	951,911,156.38
7	Հայաստանի սպառողական կոոպերատիվների միության «Ախուրյանի Կոոպչին» ՍՊԸ	735,901,960.00	60,000,000.00	795,901,960.00	159,180,392.00	955,082,352.00
8	Ապառաժ ՍՊԸ	659,577,700.00	164,894,425.00	824,472,125.00	164,894,425.00	989,366,550.00
9	ԿԱՊԱԿՈՐ ՍՊԸ	635,493,845.00	190,648,153.00	826,141,998.00	165,228,400.00	991,370,398.00

Չափաբաժին 7 ԲԲ Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնաթիվ	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Տավուշի ՃՇՇ ՓԲԸ	102,906,000.00	11,319,660.00	114,225,660.00	22,845,132.00	137,070,792.00

Չափաբաժին 9 ԲԲ Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի ներհամայնքային գլխավոր ճանապարհի 3,3կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնաթիվ	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	304,834,990.00	33,531,849.00	338,366,839.00	67,673,368.00	406,040,207.00
2	Շինայլուս ՍՊԸ	264,561,000.00	92,596,350.00	357,157,350.00	71,431,470.00	428,588,820.00
3	ՀԱՅԿ-ՇԻՆ ՍՊԸ	336,793,148.00	33,679,315.00	370,472,463.00	74,094,493.00	444,566,956.00
4	Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ	249,332,000.00	126,168,000.00	375,500,000.00	75,100,000.00	450,600,000.00

Չափաբաժին 10 Տ-1-45, Ապարան – Ձորագյուլի ավտոճանապարհի Չքնաղ - Ձորագյուլի /5,4կմ/ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

		Ինքնաթիվ	Շահույթ	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ	268,845,464.00	29,573,001.00	298,418,465.00	59,683,693.00	358,102,158.00
2	Շինայլուս ՍՊԸ	262,573,000.00	91,900,550.00	354,473,550.00	70,894,710.00	425,368,260.00
3	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	321,209,300.00	48,181,395.00	369,390,695.00	73,878,139.00	443,268,834.00
4	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	334,786,643.00	36,826,531.00	371,613,174.00	74,322,635.00	445,935,809.00
5	Ճանապարհ ՍՊԸ	310,000,000.00	62,094,310.00	372,094,310.00	74,418,862.00	446,513,172.00

6	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԾԻՆ ՍՊԸ	286,456,569.00	85,936,971.00	372,393,540.00	74,478,708.00	446,872,248.00
7	ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ	278,574,900.00	94,715,465.51	373,290,365.51	74,658,073.10	447,948,438.61

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հրավերի վերաբերյալ մարտի 26-ին կատարվել է հարցում և դրանց վերաբերյալ 2020 թվականի մարտի 04-ին և մարտի 17-ին տրամադրվել է պարզաբանում:

8.2 Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 42-րդ կետը մերժել Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական ՍՊԸ-ի և ԴՈՒՍՏՐ ՍՈՆԻԿԱ ՍՊԸ-ի հայտերը:

9.2 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակցին 21.04.2020թ. ժամը 11:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

 Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

 Ա. Թումանյան

 Ա. Պապյան

 Դ. Արղամանյան

 Ա. Բաբոյան

Ն. Մեսրոպյան

 Ի. Օսիպյան

Արձանագրություն N 2

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ SԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«17» «մարտ» 2020թ.
Ժամը՝ 17:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Թումանյան

2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Պապյան

3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Դ. Արղամանյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ա. Բաբուջյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ն. Մեսրոպյան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ի" Օսիպյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

1.1 Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,

1.2 Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին,

1.3 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու

մասին:

2. Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

2.1 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար **ավտոճանապարհների հիմնանորոգման** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **SԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **2020 թվականի մարտի 14-ին** ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ **2020 թվականի մարտի 17-ին** տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1 Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ167+600-կմ174+100 հատվածի հիմնանորոգման

աշխատանքներում նախատեսված է գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում հ=5սմ:

Սույնով տեղյակ ենք պահում, որ նմանատիպ բոլոր հիմնանորոգվող ճանապարհներում նախագծով նախատեսված է հիմքի փոխարինում կամ գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով:

Մ-2-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման ճանապարհահատվածի վրա 2020թ-ին նախատեսված հիմնանորոգվող 6(վեց) հատվածներից միայն կմ167+600-կմ174+100 հատվածում է, որ հիմքը մնում է անփոփոխ, սակայն ակնադիտական ուսումնասիրություններից հանգում ենք այն եզրակացության, որ տվյալ հատվածում հիմքերի զգալի մասը շարժված է անկանոն ձևերով և մեր կարծիքով ենթակա է փոխարինման:

Խնդրում ենք Ձեր պարզաբանումը վերը նշված հարցի շուրջ և միևնույն ժամանակ պատասխանել, թե լաբորատոր փորձարկումները ինչ ձևաչափով են պահանջվելու՝ հաշվի առնելով ԵԱՏՄ կանոնակարգը:

Պարզաբանում N 1 Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ167+600 – ԿՄ174+100 հատվածի հիմնանորոգման հետախուզական աշխատանքները կատարվել են 2019թ. հունիս-հուլիս ամիսներին, հետևաբար հետախուզական աշխատանքներից հետո՝ աշուն-ձմեռ-գարուն գերխոնավ ժամանակահատվածում ծանր տեխնիկայի ինտենսիվ երթևեկության պատճառով ճանապարհի հողային պաստառի վրա հնարավոր է լրացուցիչ նստվածքների առաջացումը չի բացառվում, քանի որ տվյալ հատվածի ճանապարհային պատվածքի մաշվածության հետևանքով մակերևութային ջրերը կարող են ներծծվել հողային պաստառի մեջ և լրացուցիչ նստվածքների առաջացման պատճառ հանդիսանան:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում աշխատանքային կարգով լրացուցիչ կուսումնասիրվեն նստվածքային տեղամասերը և տեղամասերում լրացուցիչ կնախատեսվեն հիմքով նորոգումներ:

Լաբորատոր փորձարկումները պահանջվելու են ՀՀ-ում գործող նորմերի և ԵԱՏՄ կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխան ձևաչափով:

2.2 Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հաստատել հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը համաձայն կից հավելվածի:

**3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը,
ժամը և վայրը հաստատելու մասին**

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա «ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը» ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացման օրը՝ 2020 թվականի ապրիլի 09-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության շենքում, հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)



Կ. Գասաբյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)



Ա. Թումանյան



Ա. Պապյան



Ա. Բաբոյան



Շ. Մեսրոպյան

ԻՁ Օսիպյան

Արձանագրություն N 2.1

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ SԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«04» «մարտ» 2020թ.
Ժամը՝ 17:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Կ. Գասպարյան

Ա. Թումանյան

Ա. Պապյան

Դ. Արղամանյան

Ա. Բարուջյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

- 1.1 Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին,
- 1.2 Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին,
- 1.3 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

2. Հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու մասին

2.1 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար **ավտոճանապարհների հիմնանորոգման** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **SԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **2020 թվականի մարտի 02-ին** ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ **2020 թվականի մարտի 04-ին** տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1 «Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ167+600-կմ174+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներում նախատեսված է գոյություն ունեցող ա/բետոնե պատվածքի ֆրեզավորում h=5սմ և ընդամենը 405քմ է նախատեսված հիմքի փոխարինմամբ:

Նշված ճանապարհահատվածում առկա են սողանքային հատվածներ և ամբողջ ճանապարհը գտնվում է խիստ քայքայված վիճակում և ամբողջ երկայնքով առկա են հիմքերի անկանոն տեղաշարժեր:

Առանց հիմքի փոխարինմամբ հնարավոր է արդյոք այդ աշխատանքները իրականացնել պատշաճ որակով, և ինչու է տվյալ հատվածի աշխատանքները անվանվել հիմնանորոգում, եթե հիմքը մնում է անփոփոխ:

Խնդրում ենք տրամադրել, թե ինչպիսի ստուգումներ են կատարվել հիմքերի հետ և որ պիկետներում, որից հետո որոշվել է հիմքերի բավարար ամրության պատճառով դրանք թողնել անփոփոխ:»

Պարզաբանում N 1 Ներկայացվում է կից էլեկտրոնային նյութով:

2.2 Հանձնաժողովը որոշեց՝

Հաստատել հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարության տեքստը համաձայն կից հավելվածի:

**3. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը,
ժամը և վայրը հաստատելու մասին**

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղի կունենա «**ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Ը**» ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացման օրը՝ **2020 թվականի ապրիլի 09-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին**, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության շենքում, հասցեն՝ ՀՀ, ք.Երևան 0010, Կառավարական տուն 3 հասցեում:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)



Կ. Գասպարյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)



Ա. Թումանյան



Ա. Պապյան



Ա. Բաբուջյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան



Պ. Արզումանյան