

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 3
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Երևան

Սկ. 02 սեպտեմբերի 2025թ.

Ժամը՝ 12:00

Ավ. 04 սեպտեմբերի 2025թ.

Ժամը 11:00

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի «06» օգոստոսի 2025թ. թիվ 1704-Ա հրամանով ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Ռինդի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թիվ 4 հիմնական դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Սպարտակ Պետրոսյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ
Վլադիմիր Գրիգորյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Քրիստինա Բեյբուլյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Անահիտ Թադևոսյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Լուսինե Ղազարյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Ռոզա Դանիելյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ (բացակա անդամ)
Ռոզա Ասատրյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ (բացակա անդամ)

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

1.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը տրամադրվեցին գնահատող հանձնաժողովի անդամներին հայտերի գնահատման նպատակով.
հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

ԱՐՄԱՆՇԻՆ ՍՊԸ՝

➤ Դիմում հայտարարության (հավելված 1) իրական շահառուների հայտարարագրի հղումը լրացված է 2023 թվականի հղումը, անհրաժեշտ է շտկել:

2. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:
- 2.2 Ծանուցել Մասնակիցներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև նիստի կասեցման վերջնաժամկետը՝ 03.09.2025թ. ներառյալ:
- 2.3 Կասեցված նիստը շարունակվելու է 2025 թվականի սեպտեմբերի 04-ին, ժամը 11:00-ին:

Սույն թվականի սեպտեմբերի 02-ին կասեցված նիստը շարունակվում է կասեցման պահից՝ սույն թվականի սեպտեմբերի 04-ին ժամը 11:00-ին:

3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

- 3.1 ԱՐՄԱՆՇԻՆ ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 4.1 ԱՐՄԱՆՇԻՆ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:

5. Տեղեկություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին:

5.1 ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն ստացվել, որին սահմանված ընթացակարգով պատասխանվել է:

6. Հանձնաժողովը որոշեց.

6.1 Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, ընտրված մասնակից ճանաչել՝

Զ/Հ	Գնման Առարկան	Մասնակցի անվանումը	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ
1	Ռինդի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	ԱՐՄԱՆՇԻՆ ՍՊԸ	449,880,000
2	Քաղսի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	ԱՎԱԳ ՇԻՆ 1 ՍՊԸ և ԱՐՏԵՋԱ ՍՊԸ	386,988,000
3	Ծիածանի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	ԼԻԼԱՆԱՐՄ ՍՊԸ	376,173,840

6.2 «ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/37» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը:

6.3 Սույն ընթացակարգի համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացուցային օր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Սպարտակ Պետրոսյան



անդամներ՝

Վլադիմիր Գրիգորյան



Քրիստինա Բեյբուրյան




Անահիտ Թադևոսյան




Լուսինե Ղազարյան



Ռոզա Դանիելյան



Ռոզա Ասատրյան



քարտուղար՝

Աննա Չոբանյան



ПРОТОКОЛ №3
заседания по оценке заявок по процедуре закупок
под кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/37

г. Ереван

Начало 02 сентября 2025 г.
время: 15:00
Окончание 04 сентября 2025 г.
время: 11:00

Оценочная комиссия (далее – «Комиссия»), созданная приказом № 1231-А Приказа от 17.06.2025 года исполнительного директора Армянского фонда территориального развития (адрес: ул. К. Улнеци 31, РА, г. Ереван, ИНН 0084644, эл.почта: atdf@atdf.am) с целью приобретения на «Ремонт средней школы в Ринде в области Вайоц Дзор, РА», «Ремонт средней школы в Кахси в области Котайк, РА», «Ремонт средней школы в Циацане в области Армавир, РА», «Ремонт основной школы N4 в Гаваре в области Гегаркуник, РА», по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/37, участвует в заседании по оценке процедуры закупки (далее- «Заседание») в следующем составе:

Спартак Петросян, председатель комиссии
Владимир Григорян, член оценочной комиссии
Кристина Бейбутани, член оценочной комиссии
Анаит Тадевосян, член оценочной комиссии
Лусине Казарян, член оценочной комиссии
Роза Даниелян, член Комиссии по открытию (отсутствующий член)
Роза Асатрян, член открывающей комиссии (отсутствующий член)

Комиссия на основании протокола первого заседания Процедуры и представленных документов зафиксировала следующее:

1. Сведения о соответствии документов, представленных каждым участником, требованиям, изложенным в приглашении, а также о том, что документы, представленные каждым участником, составлены в соответствии с условиями, изложенными в приглашении.

1.1 Заявки, представленные участниками, были поданы в соответствии с требованиями приглашения, а документы соответствуют условиям, изложенным в приглашении, за исключением:

АРМАНШИН ООО

- Ссылка на заявление о фактических бенефициарах (приложение 1) неактивна, необходимо исправить.

2. Комиссия постановила:

- 2.1 Отложить заседание на один рабочий день.
- 2.2 Уведомить Участников об исправлении зафиксированных несоответствий до крайнего срока приостановки сеанса 02.09.2025. включая.
- 2.3 Перенесенная сессия возобновится 04.09.2025 года в 11:00.

Прерванное 02 сентября 2025 с.г. заседание возобновится с момента приостановления 04 сентября 2025 с.г. в 11:00.

3. Комиссия отметила, что:

- 3.1 Зафиксированные несоответствия были устранены в установленные сроки АРМАНШИН ООО

4. Комиссия постановила:

4.1 Оценить заявки, представленные АРМАНШИН ООО как удовлетворительные

5. Информация о запросах и разъяснениях по приглашению дан ответ в установленном порядке.

5.1 Никаких запросов и разъяснений по приглашению к участию в тендере по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/37 не поступало.

6. Комиссия постановила:

6.1 Из числа Участников, представивших предложение, соответствующее требованиям Приглашения, выбранным Участником признается Участник, представивший наиболее низкое ценовое предложение, по принципу отдачи предпочтения Участнику, представившему наиболее низкое ценовое предложение:

Н/Л	Наименование лота	Имя участника	Цена контракта (АМД)
1	Ремонт средней школы в Ринде	ООО «АРМАНШИН»	449,880,000
2	Ремонт средней школы в Кахси	ООО «АВАГ ШИН 1» и ООО «АРТЕЗА»	386,988,000
3	Ремонт средней школы в Циацане	ООО «ЛИЛАНАРМ»	376,173,840

6.2 Комиссия по процедуре закупок с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/37 решила утвердить текст решения о заключении контракта:

6.3 Для данной процедуры, согласно статье 10 Закона РА «О закупках», установлен период бездействия в размере 10 календарных дней.

Комитет возглавляет

Спартак Петросян

Участник

Владимир Григорян


Кристина Бейбутани

Анаит Тадевосян

Лусине Казарян


Роза Даниелян

Роза Асатрян



секретарь

Анна Чобанян

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Анна Чобанян'.