

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Աշտարակի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ք. Աշտարակ Ն. Աշտարակեցու հրապ. 7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր_կարիքների համար Աշտարակ համայնքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԱՇՁԲ-25/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հափաբ աժնի համարը	անվանումը	Հափման միավորը	Գնման առարկայի						պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությու նը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը¹		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությու նը (տեխնիկական բնութագիր)		
			առկա Ֆինան սակա ն միջոց ներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/				
					առկա Ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր			
2	Աշտարակ համայնքի, Սասունիկ բնակավայրի, 32 փողոցի 4- րդ բազմաբնակա րան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգմ ան աշխատանքն եր	դրամ		1	-	15527640	Աշտարակ համայնքի, Սասունիկ բնակավայրի, 32 փողոցի 4- րդ բազմաբնակա րան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգմ ան աշխատանքն եր		
4	Աշտարակ համայնքի, Սասունիկ բնակավայրի, 33 փողոցի 2- րդ բազմաբնակա րան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգմ ան աշխատանքն եր	դրամ		1	-	23316820	Աշտարակ համայնքի, Սասունիկ բնակավայրի, 33 փողոցի 2- րդ բազմաբնակա րան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգմ ան աշխատանքն եր		

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելը փոխառնում է պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փոխառնում է պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելը առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի Հափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելը կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

5	Աշտարակ համայնքի, Սասունիկ բնակավայրի, 33 փողոցի 3-րդ բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	դրամ		1	-	19781100	Աշտարակ համայնքի, Սասունիկ բնակավայրի, 33 փողոցի 3-րդ բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Աշտարակ համայնքի, Սասունիկ բնակավայրի, 33 փողոցի 3-րդ բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
7	Աշտարակ քաղաքի Ա. Մանուկյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	դրամ		1	-	22989590	Աշտարակ քաղաքի Ա. Մանուկյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	Աշտարակ քաղաքի Ա. Մանուկյան փողոց 17 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը				գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետի հիման վրա			
--	--	--	--	---	--	--	--

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				17.10. 2025թ			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁴			1	-			
			...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
			1	-	-		
			...				

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ						
		Գինն առանց ԱԱՀ			ԱԱՀ		Ընդհանուր	

Զափաբաժին 2								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

⁴ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

1	ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	9303644,17	1860728,83	11164373
2	ՄԻՔՇԻՆ-Մ ՍՊԸ և ԱԼԲ ՇԻՆ ՍՊԸ կոնսորցիում	9780000	1956000	11736000
3	ՂԱՐԻՔՅԱՆՍ ՔԱՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ և Արտ Քոնսորաքթ ՍՊԸ կոնսորցիում	10000000	2000000	12000000
4	ՏԱՐ-ՇԻՆ ՍՊԸ և ԱՇՈՏ ԵՎ ՀԱՅԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ ՍՊԸ կոնսորցիում	10325000	2065000	12390000
5	Սյունիք ՍՊԸ	10350000	2070000	12420000
6	«ՀՅՈՒՐ ԿՈՆԱՏՐՈՒԿՏՈՐ » ՍՊԸ	10500000	0	10500000
7	ՎԱՀԱ-ՇԻՆ ՍՊԸ և ԱՎԵՏԻՍ ԽԵՅԻ ՍՊԸ կոնսորցիում	10750000	2150000	12900000
8	«ՏՈՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում	11645730	2329146	13974876
9	Շին-Քար ՍՊԸ	12020000	2404000	14424000
10	ՆՍՍ ՍՊԸ	12390000		12390000
11	Էֆիկաչո ՍՊԸ և ԷՄ քնսորաքշն ՍՊԸ կոնսորցիում	12500000	2500000	15000000
Զափաթեմ 4				
1	ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	13970661,70	2794132,34	16764794,0
2	Մաքս-Վուդ ՍՊԸ	14160000	2832000	16992000
3	Սյունիք ՍՊԸ	14370000	2874000	17244000
4	ԳԼԱՍ-ԿԱՐ ՍՊԸ	14572500	2914500	17487000
5	ՄԻՔՇԻՆ-Մ ՍՊԸ և ԱԼԲ ՇԻՆ ՍՊԸ կոնսորցիում	14680000	2936000	17616000
6	Էֆիկաչո ՍՊԸ և ԷՄ քնսորաքշն ՍՊԸ կոնսորցիում	15500000	3100000	18600000
7	ՎԱՀԱ-ՇԻՆ ՍՊԸ և ԱՎԵՏԻՍ ԽԵՅԻ ՍՊԸ կոնսորցիում	16195833,33	3239166,67	19435000
8	«ՏՈՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում	17487615	3497523	20985138
9	ՂԱՐԻՔՅԱՆՍ ՔԱՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ և Արտ Քոնսորաքթ ՍՊԸ կոնսորցիում	17500000	3500000	21000000
10	ՆՍՍ ՍՊԸ	18650000		18650000
11	Տիգրան և Հրաչ Դավթյաններ ՍՊԸ	19400000	3880000	23280000

12	Մեյիքյան Շին ՍՊԸ	23000000		23000000
13	«ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ » ՍՊԸ	23000000		23000000
Չափաբաժին 5				
1	ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	11852175,80	2370435,20	14222611
2	ՎԱՀԱ-ՇԻՆ ՍՊԸ և ԱՎԵՏԻՍ ԽԵՑԻ ՍՊԸ կոնսորցիում	12166666,66	2433333,34	14600000
3	Սյունիք ՍՊԸ	12190000	2438000	14628000
4	Մաքս-Վուդ ՍՊԸ	12410000	2482000	14892000
5	ՄԻՔՇԻՆ-Մ ՍՊԸ և ԱԼԲ ՇԻՆ ՍՊԸ կոնսորցիում	12480000	2496000	14976000
6	ԳԼԱՍ-ԿԱՐ ՍՊԸ	13022500	2604500	15627000
7	Էֆիկաչո ՍՊԸ և ԷՄ քնսթրաքշն ՍՊԸ կոնսորցիում	13580000	2716000	16296000
8	ՂԱՐԻԲՅԱՆՍ ՔԱՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ և Արտ Քոնսթրաքթ ՍՊԸ կոնսորցիում	14166666,67	2833333,33	17000000
9	«ՏՈՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում	14835825	2967165	17802990
10	ՆՍՍ ՍՊԸ	15790000		15790000
11	Տիգրան և Հրաչ Դավթյաններ ՍՊԸ	16470000	3294000	19764000
12	Մեյիքյան Շին ՍՊԸ	19000000		19000000
13	«ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ » ՍՊԸ	19500000		19500000
Չափաբաժին 7				
1	ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ ՍՊԸ	13774596	2754919	16529515
2	Էֆիկաչո ՍՊԸ և ԷՄ քնսթրաքշն ՍՊԸ կոնսորցիում	14166000	2833200	16999200
3	ՖԵԼԻՔՍ-ՍԱՆԵՐ ՍՊԸ	14375000	2875000	17250000
4	ՄԻՔՇԻՆ-Մ ՍՊԸ և ԱԼԲ ՇԻՆ ՍՊԸ կոնսորցիում	14480000	2896000	17376000
5	ԳԼԱՍ-ԿԱՐ ՍՊԸ	14750000	2950000	17700000
6	ՎԱՀԱ-ՇԻՆ ՍՊԸ և ԱՎԵՏԻՍ ԽԵՑԻ ՍՊԸ կոնսորցիում	15325000	3065000	18390000
7	Շին-Քար ՍՊԸ	16741000	3348200	20089200

8	«ՏՈՆԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱԼՏԵՔ» ՍՊԸ կոնսորցիում	17242192,5	3448438,5	20690631			
9	ՂԱՐԻՔՅԱՆՍ ՔԱՆՍԹՐԱՔՇՆ ՍՊԸ և Արտ Քոնսթրաքթ ՍՊԸ կոնսորցիում	17500000	3500000	21000000			
10	ՆՍՍ ՍՊԸ	18388000		18388000			
11	«ՀՅՈՒՐ ԿՈՆԱՏՐՈՒԿՏՈՐ » ՍՊԸ	22800000		22800000			
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Չափ ա- բաժն ի համ արը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)					
		Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին	Գնային առաջարկ		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		30.10.2025թ					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
		01.11.2025թ		10.11.2025թ			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 14.11.2025թ							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		21.11.2025թ					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		25.11.2025թ					
Չափ ա- բաժն ի համ արը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխ ա- վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁵
2,4, 5,7	ՄԱՍՏԵՐԳ ՐՈՒՊ ՍՊԸ	ՀՀԱՄԱՇՏ-ԳՀԱՇՁԲ- 25/7/2	25.11.2025թ	Համաձայնա գրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օր	-	-	58681293
...							
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափ ա- բաժն ի համ արը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ⁶ / Անձնագրի համարը և սերիան		
2,4, 5,7	ՄԱՍՏԵՐԳ ՐՈՒՊ ՍՊԸ	ք. Երևան, Դավթաշեն 2թղմ. 18/2,բն38	mastergroup88@ma il.ru	163001326665	00240525		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում							

⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

⁶ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում: