

/ստորագրություն/ Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228/505	«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի «Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի թիվ 4 մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքներ	,	,	,	,	,	118621500	168047100	168047100	168047100	197702400	197702400	197702400	197702400

* Վճարման ելթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախարարությունից:
 ** հրավերում գումարները նշվում են տրոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տրոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝ 900411004246
ՀՎՀՀ՝ 04245019

(ստորագրություն)



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Հրաչյա Քոչար փ.2/1
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1570074092930100
ՀՎՀՀ՝ 02261135

(ստորագրություն)

