

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրում գոյություն ունեցող խորքային հորի վերանորոգման, նոր խորքային հորի և կուրակիչ ավազանի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարավական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-26/25» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

10/03/2026թ.

Ժամը 12:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ.

Փարսյան(ԳՊ/ԲԱ)

Քարտուղար՝ Գ. Միսակյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկը.

«Ն դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշ վային գին
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրում գոյություն ունեցող խորքային հորի վերանորոգման, նոր խորքային հորի և կուրակիչ ավազանի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարավական աշխատանքներ					
1	«Հիդրոէկ» ՍՊԸ	1 640 000	-	1 640 000	1 640 000

1.2 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:





**2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի
առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

1) «Հիդրոէկ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում իրական շահառուների վերաբերյալ փորձելություններ պարունակող կայքէջի հղումը ակտիվ չէ:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կատարել նիստը և առաջարկել «Հիդրոէկ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 11.03.2026թ./ շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող		Գ. Միսակյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание комиссии по процедуре о открытом конкурсе с кодом "АВН-ВМКhAshDzB-26/25" с целью приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции существующей глубокой скважины, строительства новой глубокой скважины и водохранилища в поселке Гегашен общины Абовян.

г. Абовян

10/03/2026г.
время засидания 12:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян
Члены комиссии' Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян, К. Парсян
Секретарь комиссии' Г. Мисакян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентиров очная цена
Лот 1' Приобретения Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции существующей глубокой скважины, строительства новой глубокой скважины и водохранилища в поселке Гегашен общины Абовян.					
1	ООО «Гидроек»	1 640 000	-	1 640 000	1 640 000

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arters.am.

Принято решение' за-5, против-0:



**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

2.1Принять к сведению, что заявка представленном участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

1) Ссылка на веб-сайт, содержащий информацию о бенефициарных владельцах, представленную в Приложении 1 компанией ООО «Гидроек», неактивна.

2.2. Исходя из вышеизложенного, комитет принял решение приостановить заседание и предложить ООО «Гидроек», исправить выявленные несоответствия в течение одного рабочего дня (включая 11.03.2026).

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Г. Мисакян