

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
«ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

գ. Սարչապետ

02 հուլիսի 2021թ. ժամը 12:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Բ. Բարոյան

Անդամներ՝ Է. Գրիգորյան, Ա. Մուկուչյան, Մ. Գինոյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Անդրեասյան

«ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և արդյունքների ամփոփման մասին

- Հայտերը բացվել են 2021թ. հուլիսի 2-ին, ժամը 12:00-ին՝ համայնքի ղեկավարի աշխատասենյակում:
- Գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը.

| N | Մասնակցի անվանումը | Մասնակցի հասցեն |
|---|--------------------|------------------------------|
| 1 | «ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ | գ. Նորաշեն, Կ. Դեմիրճյան 106 |

- Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի համապատասխանությունը «ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի պահանջներին.

| N | Մասնակցի անվանումը | Հայտի՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանությունը |
|---|--------------------|---|
| 1 | «ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ | համապատասխանում է |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

- Տվյալներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.
- Մասնակցի կողմից ներկայացված են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

- Մասնակցի առաջարկած գինը՝

Գնման առարկան՝ Սարչապետ համայնքի Սարչապետ բնակավայրի ավտոպարկի և պահակատուն պահեստի կառուցման աշխատանքներ

| N | Մասնակցի անվանումը | Աշխատանքի նախահաշվային գինը | Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/ | Առաջարկված գինը ընդհանուր /ՀՀ դրամ/ |
|---|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | «ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ | 19610852 | 16300000 | 19560000 |

- «ԼՄՍԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել «ՏՐԱՆՍ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին, որպես գնման ընթացակարգի հրավերի պայմանները բավարարող մասնակից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

- Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման տեքստը:

8. «ԼՄՍՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման մասին նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 12:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Բ. Բարոյան

Անդամներ՝



Է. Գրիգորյան




Ա. Մուկուչյան



Մ. Գինոյան

Քարտուղար



Լ. Անդրեասյան

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ С КОДОМ «ЦУС-ԳՎՇՁԲ-21/08»

с. Сарчапет

02 июля 2021г. час 12:30

Участие

Председатель комиссии Б. Бароян

Члены комиссии Э. Григорян, А. Мукучан, М. Гинойн

Секретарь комиссии Э. Андреасян

Об открытии заявок и

подведении итогов процедуры закупок с кодом «ЦУС-ԳՎՇՁԲ-21/08»

1. Заявки были открыты в 2-го июля 2021г. в час 12:00: в кабинете руководителя общины.

2. На процедуру закупки подал заявку следующий участник:

| N | Название участника | Адрес участника |
|---|--------------------|-----------------------------|
| 1 | ООО «ТРАНС ШИН» | с. Норашен, К. Демирчян 106 |

3. Соответствие заявки, представленной участником, требованиям приглашения на запрос котировок с кодом «ЦУС-ԳՎՇՁԲ-21/08»:

| N | Название участника | Соответствие заявки требованиям приглашения |
|---|--------------------|---|
| 1 | ООО «ТРАНС ШИН» | соответствует |

Принято решение: за 4, против 0:

4. Данные о наличии необходимых документов:

- Участник представил все документы, запрошенные приглашением.

5. Предложенная участником цена

Предмет закупки: Строительство автостоянки и склада караульной в поселение Сарчапет общины Сарчапет

| N | Название участника | Ориентировочная цена | Предлагаемая цена без НДС /драм/ | Предлагаемая цена всего /драм/ |
|---|--------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ООО «ТРАНС ШИН» | 19610852 | 16300000 | 19560000 |

6. Выбранным участником процедуры закупок с кодом «ЦУС-ԳՎՇՁԲ-21/08» признать ООО «ТРАНС ШИН», как участника, удовлетворяющий требованиям запроса на закупку.


7. Утвердить текст решения о подписании договора.

Принято решение: за 4, против 0:

8. Следующее заседание оценочной комиссии, для подтверждения отчета о проделанной работе, назначать на следующий рабочий день после подписания договора о закупках. в 12:00:

Имена, фамилии и подписи членов комиссии, присутствовавших на заседании.

Председатель комиссии


_____ Б. Бароян


Члены комиссии


_____ Э. Григорян


_____ А. Мукучян


_____ М. Гиноян

Секретарь


_____ Э. Андреасян