ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար 
 ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ    ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 19-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-5, ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-6  և 2020 թվականի մայիսի 20-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	


	1
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	683,744,764.00


	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000 - կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ265+000 - կմ270+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	2
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	112,571,801.00


	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 96+176-կմ 96+433 (օղակաձև մաս) հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ
	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 96+176-կմ 96+433 (օղակաձև մաս) հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ

	3
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	553,784,393.00


	Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+300 - կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+300 - կմ3+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	4
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	477,033,181.00


	Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+800 - կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Մ-9, Մ-1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+800 - կմ58+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	5
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	652,201,902.00


	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ64+500-կմ66+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ64+500-կմ66+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	6
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	2,629,533,905.00


	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+450 - կմ39+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+450 - կմ39+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	7
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	86,610,537.00


	Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ36+000 - կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ36+000 - կմ36+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	8
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	223,740,772
	ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ
	-

	9
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	176,804,587.00


	Տ-3-21, Մ5-Երվանդաշատ-Բագարան ավտոճանապարհի կմ19+900 - կմ22+400 հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ
	Տ-3-21, Մ5-Երվանդաշատ-Բագարան ավտոճանապարհի կմ19+900 - կմ22+400 հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ

	10
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	388,600,565.00


	Տ-1-39, /Մ-1/ - Կաթնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (Տ-1-17) ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Տ-1-39, /Մ-1/ - Կաթնաղբյուր - Շղարշիկ - Եղնիկ - (Տ-1-17) ավտոճանապարհի կմ6+900 - կմ10+800 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	11
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	180,109,049.00


	Տ-1-51, Հ21-Վարդաբլուր ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 2+000 հատվածի հիմանորոգման աշխատանքներ
	Տ-1-51, Հ21-Վարդաբլուր ավտոճանապարհի կմ 0+000 - կմ 2+000 հատվածի հիմանորոգման աշխատանքներ

	12
	ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	218,517,499.00


	Տ-3-11, /Հ-15/ (Արմավիր գ.) - Նալբանդյան - Գետաշեն - Նոր Կեսարիա - /Մ-5/ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	Տ-3-11, /Հ-15/ (Արմավիր գ.) - Նալբանդյան - Գետաշեն - Նոր Կեսարիա - /Մ-5/ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի  20-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	01
	X
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	03.03.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	23.03.2020
	24.03.2020

	
	2
	06.04.2020
	06.04.2020

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	641,079,504
	-
	128,215,901
	-
	769,295,405

	2
	Ապառաժ ՍՊԸ
	-
	673,941,500
	-
	134,788,300
	-
	808,729,800

	3
	Ճառագայթ ՓԲԸ
	-
	678,609,600
	-
	135,721,920
	-
	814,331,520

	Չափաբաժին 2

	1
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	90,994,800.00
	-
	18,198,960.00
	-
	109,193,760.00

	2
	Ա․Ա.Բ.Պրոեկտ» ՍՊԸ
	-
	91,896,137.58
	-
	18,379,227.52
	-
	110,275,365.01

	3
	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ
	-
	93,603,000.00
	-
	18,720,000.00
	-
	112,323,600.00

	4
	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ
	-
	93,627,837.00
	-
	18,725,567.00
	-
	112,353,404.00

	5
	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ  ՍՊԸ
	-
	93,715,961.00
	-
	18,743,192.00
	-
	112,459,153.00

	6
	Վառմաշ ՍՊԸ
	-
	93,764,366.80
	-
	18,752,873.40
	-
	112,517,240.20

	7
	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ
	-
	93,774,600.00
	-
	18,754,920.00
	-
	112,529,520.00

	8
	Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ
	-
	93,809,820.00
	-
	18,761,964.00
	-
	112,571,784.00

	Չափաբաժին 3

	1
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	447,641,600.00
	-
	89,528,320.00
	-
	537,169,920.00

	2
	Էն Շին ՍՊԸ
	-
	447,642,384.00
	-
	89,528,477.00
	-
	537,170,861.00

	3
	«Ա․Ա․Բ․ Պրոեկտ» ՍՊԸ
	-
	456,740,147.02
	-
	91,348,029.40
	-
	548,088,176.42

	4
	Ապառաժ ՍՊԸ
	-
	459,820,312.00
	-
	91,964,062.40
	-
	551,784,374.40

	5
	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ
	-
	460,788,266.00
	-
	92,157,653.00
	-
	552,945,919.00

	6
	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ  ՍՊԸ
	-
	461,004,888.00
	-
	92,200,978.00
	-
	553,205,866.00

	7
	Բլեսկ ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ
	-
	461,209,091.00
	-
	92,241,818.00
	-
	553,450,909.00

	Չափաբաժին 4

	1
	Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական  ՍՊԸ
	-
	393,631,945.00
	-
	78,726,389.00
	-
	472,358,334.00

	2
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	377,647,128.00
	-
	75,529,426.00
	-
	453,176,554.00

	3
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	381,622,300.00
	-
	76,324,460.00
	-
	457,946,760.00

	4
	Էն Շին ՍՊԸ
	-
	385,601,822.00
	-
	77,120,364.00
	-
	462,722,186.00

	5
	Ա․Ա․Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
	-
	393,583,625.48
	-
	78,716,725.10
	-
	472,300,350.58

	6
	Ապառաժ ՍՊԸ
	-
	396,027,651.60
	-
	79,205,530.32
	-
	475,233,181.92

	7
	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ
	-
	397,147,802.00
	-
	79,429,560.00
	-
	476,577,362.00

	8
	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ  ՍՊԸ
	-
	397,148,184.00
	-
	79,429,637.00
	-
	476,577,821.00

	9
	Վառմաշ ՍՊԸ
	-
	397,520,959.70
	-
	79,504,191.90
	-
	477,025,151.60

	Չափաբաժին 5

	1
	Ա․Ա․Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
	-
	529,847,769.01
	-
	105,969,553.80
	-
	635,817,322.81

	2
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	538,065,920.00
	-
	107,613,184.00
	-
	645,679,104.00

	3
	Ապառաժ ՍՊԸ
	-
	541,327,640.00
	-
	108,265,528.00
	-
	649,593,168.00

	4
	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ
	-
	542,402,036.00
	-
	108,480,407.00
	-
	650,882,443.00

	5
	Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ
	-
	542,830,000.00
	-
	108,566,000.00
	-
	651,396,000.00

	Չափաբաժին 6

	1
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	1,753,107,536.00
	-
	350,621,507.00
	-
	2,103,729,043.00

	2
	Ճանապարհ ՍՊԸ
	-
	1,876,008,275.00
	-
	375,201,655.00
	-
	2,251,209,930.00

	3
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	2,059,800,300.00
	-
	411,960,060.00
	-
	2,471,760,360.00

	4
	Ա․Ա․Բ. Պրոեկտ» ՍՊԸ
	-
	2,103,859,880.56
	-
	420,771,976.11
	-
	2,524,631,856.67

	5
	Ապառաժ ՍՊԸ
	-
	2,182,513,900.00
	-
	436,502,780.00
	-
	2,619,016,680.00

	6
	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ
	-
	2,185,340,999.91
	-
	437,068,200.00
	-
	2,622,409,200.00

	7
	ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ
	-
	2,190,054,833.00
	-
	438,010,967.00
	-
	2,628,065,800.00

	8
	ԽԱՉՀԱՐ  ՍՊԸ
	-
	2,191,077,500.00
	-
	438,215,500.00
	-
	2,629,293,000.00

	9
	ООО "ОТРАДА-ГРУПП"
	-
	1,972,150,428.76
	-
	394,430,085.75
	-
	2,366,580,514.51

	Չափաբաժին 7

	1
	Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ
	-
	71,458,583.00
	-
	14,291,717.00
	-
	85,750,300.00

	2
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	61,347,846.00
	-
	12,269,569.00
	-
	73,617,415.00

	3
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	67,844,250.00
	-
	13,568,850.00
	-
	81,413,100.00

	4
	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ
	-
	71,431,750.00
	-
	14,286,350.00
	-
	85,718,100.00

	5
	ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ  ՍՊԸ
	-
	72,101,065.00
	-
	14,420,213.00
	-
	86,521,278.00

	6
	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ
	-
	72,173,902.00
	-
	14,434,780.00
	-
	86,608,682.00

	Չափաբաժին 9

	1
	Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական  ՍՊԸ
	-
	145,855,746.00
	-
	29,171,149.00
	-
	175,026,895.00

	2
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	132,596,520.00
	-
	26,519,304.00
	-
	159,115,823.00

	3
	Էն Շին ՍՊԸ
	-
	135,550,183.00
	-
	27,110,037.00
	-
	162,660,220.00

	4
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	145,863,060.00
	-
	29,172,612.00
	-
	175,035,672.00

	5
	Վառմաշ ՍՊԸ
	-
	147,327,651.90
	-
	29,465,530.40
	-
	176,793,182.30

	Չափաբաժին 10

	1
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	291,420,823.00
	-
	58,284,165.00
	-
	349,704,987.00

	2
	Էն Շին ՍՊԸ
	-
	297,927,100.00
	-
	59,585,420.00
	-
	357,512,520.00

	3
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	314,118,000.00
	-
	62,823,600.00
	-
	376,941,600.00

	4
	«Ա․Ա․Բ․ Պրոեկտ» ՍՊԸ
	-
	319,482,310.22
	-
	63,896,462.04
	-
	383,378,772.26

	5
	Բլեսկ ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ
	-
	323,722,536.00
	-
	64,744,507.00
	-
	388,467,043.00

	Չափաբաժին 11

	1
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	135,076,473.00
	-
	27,015,295.00
	-
	162,091,768.00

	2
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	147,088,380.00
	-
	29,417,676.00
	-
	176,506,056.00

	3
	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ
	-
	148,585,750.00
	-
	29,717,150.00
	-
	178,302,900.00

	4
	Վառմաշ ՍՊԸ
	-
	150,060,882.40
	-
	30,012,176.50
	-
	180,073,058.90

	Չափաբաժին 12

	1
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	-
	163,887,185.00
	-
	32,777,437.00
	-
	196,664,623.00

	2
	Ճանշինվարպետ ՓԲԸ
	-
	165,725,875.00
	-
	33,145,175.00
	-
	198,871,050.00

	3
	Էն Շին ՍՊԸ
	-
	167,530,055.00
	-
	33,506,011.00
	-
	201,036,066.00

	4
	Շիրինշին ՍՊԸ
	-
	171,172,042.00
	-
	34,234,408.00
	-
	205,406,450.00

	5
	Շինպլյուս ՍՊԸ
	-
	178,454,750.00
	-
	35,690,950.00
	-
	214,145,700.00

	6
	Արհովշին ՍՊԸ
	-
	181,600,000.00
	-
	36,320,000.00
	-
	217,920,000.00

	7
	Վառմաշ ՍՊԸ
	-
	182,059,935.20
	-
	36,411,987.00
	-
	218,471,922.20

	Այլ տեղեկություններ
	29.04.2020թ. հրավիրված գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցություններին ներկայացել են Ա.Ա.Բ.Պրոեկտ ՍՊԸ, ООО "ОТРАДА-ГРУПП", Ապառաժ ՍՊԸ-ին, Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ,

Արհովշին ՍՊԸ, Գավառի ՃՇՇ  ԲԲԸ, ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ  ՍՊԸ, ԴՈՒՍՏՐ ՄՈՆԻԿԱ ՍՊԸ, ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ, Էն Շին ՍՊԸ, ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ, ԽԱՉՀԱՐ  ՍՊԸ, Կապանի ՃՇՇ ՍՊԸ, ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ, Ճամբարակի ՃՇՇՁ  ԲԲԸ, 

Ճան Շին ՍՊԸ, Ճանապարհ ՍՊԸ, Մեղրու ՃՇՇՁ ՍՊԸ, ՄԵՐՁՄՈՍԿՈՎՅԱՆ  ԲԲԸ, Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ, Շինպլյուս ՍՊԸ, Ոսմար ՍՊԸ և Կապանի ՃՇՇ ՍՊԸ, Վայքի  ՃՇՇ ՓԲԸ, Վառմաշ ՍՊԸ, Քարավան ՍՊԸ-ն: Մասնակիցները առաջարկել են պամանագիրը կատարել հետևյալ գներով՝
Չափաբաժին 1- Ապառաժ ՍՊԸ՝615,000,000.00 դրամ, Ճառագայթ ՓԲԸ՝ 615,603,780.00 դրամ:
Չափաբաժին 2 - Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ ՍՊԸ՝ 99,000,000.00 դրամ, ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ՝ 98,000,000.00 դրամ, ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ  ՍՊԸ՝ 101,000,000.00 դրամ:
Չափաբաժին 3 - Շինպլյուս ՍՊԸ՝ 430,000,000.00 դրամ, Էն Շին ՍՊԸ՝ 428,000,000.00 դրամ, Ապառաժ ՍՊԸ՝ 477,000,000.00 դրամ:
Չափաբաժին 4 - Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական  ՍՊԸ՝ 382,000,000.00 դրամ, Էն Շին ՍՊԸ՝ 380,000,000.00 դրամ:
Չափաբաժին 5 - Ապառաժ ՍՊԸ՝ 635,600,000.00 դրամ, Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ՝ 635,500,000.00 դրամ:
Չափաբաժին 6 - Ճանապարհ ՍՊԸ՝ 1,800,500,000.00 դրամ, Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ ՍՊԸ ՝ 1,800,000,000.00 դրամ, Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ՝ 1,942,525,333.20 դրամ, ԿԱՊԱՎՈՐ ՍՊԸ՝ 1,877,500,000.00 դրամ:
Չափաբաժին 7 - Հրազդանի ՃՇՇՁ ԲԲԸ՝ 73,600,000.00 դրամ:
Չափաբաժին  9 - Կոտայքի ճանապարհների շահագործման և շինարարական  ՍՊԸ՝ 139,000,000.00 դրամ, Էն Շին ՍՊԸ՝ 138,000,000.00 դրամ:
Չափաբաժին 10  - Էն Շին ՍՊԸ՝ 322,500,000.00 դրամ, Բլեսկ ՍՊԸ հայաստանյան մասնաճյուղ՝ 323,000,000.00 դրամ:

Չափաբաժին 11 - Վառմաշ ՍՊԸ՝ 162,077,000.00 դրամ:

Չափաբաժին 12 - Ճանշինվարպետ  ՓԲԸ՝ 182,000,000.00 դրամ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1,6,9,10,12
	Վահագն և Սամվել ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	2
	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	2
	Ծովագյուղի ՃՇՇ  ՍՊԸ
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ապառաժ ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	Այլ տեղեկություններ
	Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 42-րդ կետը մերժել՝  Ապառաժ ՍՊԸ-ին 4-րդ չափաբաժնի մասով և Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ-ին 2-րդ չափաբաժնի մասով, Վահագն և Սամվել ՍՊԸ-ին Չափաբաժին 1-ի, Չափաբաժին 6-ի, Չափաբաժին 9-ի, Չափաբաժին 10-ի և Չափաբաժին 12-ի, Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ-ի Չափաբաժին 2-ի մասով։

	
	Ապառաժ ՍՊԸ-ի կողմից 4-րդ չափաբաժնի մասով և Ծովագյուղի ՃՇՇ  ՍՊԸ -ի կողմից 2-րդ չափաբաժնի մասով արձանագրված անհամապատասխանությունները սահմանված ժամկետում չեն շտկվել:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	29.04.2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	30.04.2020
	09.05.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 14.05.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	Չափաբաժին 2 ՝ 15.05.2020

Չափաբաժին 6` 14.05.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	Չափաբաժին 2 ՝ 15.05.2020

Չափաբաժին 6` 14.05.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	3,4,9,10
	Էն Շին ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2  
	20.05.2020
	30.12.2020
	-
	-
	1 268 500 000

	11
	Վառմաշ ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-6
	19.05.2020
	30.12.2020
	-
	-
	162 077 000

	5
	Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-6
	19.05.2020
	30.12.2020
	-
	-
	635 500 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	3,4,9,10
	Էն Շին ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Անտառային 170
	-
	2500010603500100
	02664949

	11
	Վառմաշ ՍՊԸ
	Ք. Վանաձոր, Գործարանային 15
	
	163253300053
	06912201

	5
	Շանթ-Սեյրան ՍՊԸ
	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին գետաշեն, Բ թաղամաս 3Փ, 19Տ
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	Այլ տեղեկություններ
	Չափաբաժին 8-ի մասով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած՝ համաձայն ”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստերը հրապարակվել են www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերում։ 

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Իսկուհի Օսիպյան
	010-511-334 
	iskuhissf iskuhiosipyan@gmail com sd
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