

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 02**

**<<ԿՄՀԲ-ԳԱՇՁԲ-21/14>> ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման մասին**

ք.Հրազդան

16. 04. 2021թ.

**Մասնակցությամբ՝**  
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Վ.Սաֆարյան  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա.Եփրեմյան  
 Գ.Հակոբյան  
 Վ.Ջոհրաբյան  
 Ա.Զաքարյան  
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Բ. Բաղդասարյան

**1. << ԿՄՀԲ-ԳԱՇՁԲ-21/14>> ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի հայտերի բացման**

1.1 Հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով, հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2021 թվականի ապրիլի 16-ին ժամը 11:00-ին, Հրազդանի համայնքապետարանի շենք հասցեում: Գնման առարկա է հանդիսանում <<Հրազդան համայնքի Կենտրոն թաղամասի Օգոստոսի 23-ի փողոցի բազալտե եզրաքարերի վերանորոգման >> աշխատանքները:

**2. Տեղեկատվություն գնվելիք աշխատանքի մասին**

2.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> Կարգի 40-րդ կետի դրույթներով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման հայտով նախատեսված նախահաշվային գինը՝

Չափաբաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Աշխատանքի ընդհանուր գինը՝ մեկ թվով արտահայտված /ՀՀ դրամ/
1	<b>&lt;&lt;Հրազդան համայնքի Կենտրոն թաղամասի Օգոստոսի 23-ի փողոցի բազալտե եզրաքարերի վերանորոգման &gt;&gt; աշխատանքները:</b>	15 168 720

**3.Տեղեկություն հայտերի հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ՝**

3.1 Հայտի փոփոխություններ, հայտերի վերաբերյալ հարցումներն ու պարզաբանումներ չեն եղել :

3.2 Էլեկտրոնային կայքով սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգով հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները՝

Հ/Հ	Մասնակցի		
	Անվանումը	Հասցեն	Էլ.փոստ
1	«ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ՊՐՈՍ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	<< Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան2-րդ միկր. 29-1	<a href="mailto:nara-8787@mail.ru">nara-8787@mail.ru</a>
2	«ՀՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Ք.Հրազդան, Երևանյան փողոց 29շ,35բն.	<a href="mailto:simonyanna93@mail.ru">simonyanna93@mail.ru</a>
3	«Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս» ՓԲԸ	Ք.Երևան, Աղբյուր Սերբիի 10/30	<a href="mailto:info@zaqaryans.com">info@zaqaryans.com</a>

4	<<ԱՎԱԳ ՇԻՆ 1>> ՍՊԸ	Կոտայքի մարզ, Քաղսի 4 թղմ., 88 տուն	vip-consalt@mail.ru
5	<<Երվադա>> ՍՊԸ	Ք.Երևան, Արին Բերդ 3/4	ervada-spy@mail.ru
6	<<ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ	Տավուշի մարզ, Այրում համայնք, գյուղ Հաղթանակ I-ին փողոց, 2-րդ նրբանցք, 3-րդ շենք	martin19634@mail.ru
7	Ա/Ձ Միսակ Մարգարյան	Հայաստան, Արմավիրի մարզ, գյուղ Եղեգնուտ, 2/1	hayastan1915@inbox.ru
8	«Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ	Ք.Երևան, Կարապետյան փողոց 9	meths-himq2018@mail.ru
9	« Եվա - Շին 2009 » ՍՊԸ	Ք.Երևան, 0035, Լեփսիուսի 14/35	Eva-shin2009@mail.ru
10	«Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ	Արարատի մարզ, գյուղ Հայանիստ, Էջմիածնի խճ.35	m.buat@bk.ru
11	<<Այլանս Քնսթրաքշն>> ՍՊԸ	Վ.Վաղարշյան 19, 47-48	Michaelhovhannisyan94@gmail.com
12	«Ս.Տ.Ս ԳՐՈՒՊ», ՍՊԸ	Ք.Երևան, Ռուբինյաց 14/16	s.t.s.group881@gmail.com
13	«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ	Ք.Երևան,	mariakhachaturyan@tconstruction.am
14	«Էներգացանցշին» ԲԲԸ	Ք.Երևան, 0037, Բաբայան փողոց 10/1	mllenergy@yandex.ru

4. Ներկայացված գնային առաջարկներն առանց ԱԱՀ-ի՝

Զ/Ը	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ ԳԻՆԸ << ԴՐԱՄ		
		Ինքնարժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	<<Հրազդան համայնքի Կենտրոն թաղամասի Օգոստոսի 23-ի փողոցի բազայտե եզրաքարերի վերանորոգման >> աշխատանքները:			
1	«ԷՆԵՐԳՈ ՍՎՅԱԶ ԴՐՈՄ ԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ	7 720 000	1 544 000	9 264 000
2	«ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ	8 180 845	1 636 169	9 817 014
3	«Ջաքարյան Քնսթրաքշն Սոլուշնս» ՓԲԸ	8 241 820	1 648 360	9 890 190
4	<<ԱՎԱԳ ՇԻՆ 1>> ՍՊԸ	8 998 000	1 7990 600	10 797 600
5	<<Երվադա>> ՍՊԸ	9 050 000	1 810 000	10 860 000
6	<<ԿԱՍԱ կառուցապատում>> ՍՊԸ	9132050	1826410	10958460
7	Ա/Ձ Միսակ Մարգարյան	9 889 794	-----	9 889 794
8	«Մեծ Հիմք-1» ՍՊԸ	9 916 609	1 983 322	11 899 931
9	« Եվա - Շին 2009 » ՍՊԸ	10 162 113	2 032 423	12 194 538
10	«Մ.ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ	10 766 780	2 153 356	12 920 136
11	<<Այլանս Քնսթրաքշն>> ՍՊԸ	10 858 880	2 171 776	13 030 656
12	«Ս.Տ.Ս ԳՐՈՒՊ», ՍՊԸ	10 968 650		10 968 650
13	«Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ	11 465 669.17	2 293 133.83	13 758 803
14	«Էներգացանցշին» ԲԲԸ	10 794 814	2 158 962.8	12 953 776.8

5. ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ԿԱՍԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

5.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի 41-րդ կետով՝ Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսումնասիրել պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանությունը:

**6. Հանձնաժողովի հերթական նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին**

8.1 «ԿԱՀՔ-ԳԱՇՁԲ-21/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի աշխատանքների հաջորդ նիստը հրավիրել պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության ուսումնասիրությունը վերջացնելու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 11:00 ինք. Հրազդան, Սահմանդրության հրապարակ 1, վարչական շենք հասցեում:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝

Վ. Սաֆարյան

Ա. Եփրեմյան

Գ. Հակոբյան

Վ. Չոհրաբյան

Ա. Չարարյան

Գնահատող հանձնաժողովի

Քարտուղար՝

Ք. Քաղդասարյան

## ПРОТОКОЛ № 02

Ценовая процедура с кодом "КМНК-GHASHDZB 21/14"  
об открытии заявлений оценочной комиссии

Раздан

16. 04. 2021

При участии:

Председатель комиссии: В. Сафарян.

Члены комиссии: Епремян А., Г. Аюкян, А. Закарян, В. Зограбян

Секретарь комиссии: К. Багдасарян

### 1. Порядок котирования с кодом "КМНК-GHASHDZB-21/14" открытие торгов

2.1 Заявки были открыты на сайте [www.agmers.am](http://www.agmers.am) в день, указанный в приглашении, 16 апреля 2021 года в 11:00 по адресу здания Разданского самоуправления. Предмет покупки: «Ремонт базальтовых бордюров на улице 23 Августа в Кентронском районе Разданской общины».

### 2. Информация о закупаемой работе.

2.1 В соответствии с положениями пункта 40 «Порядка организации закупочного процесса», утвержденного Постановлением Правительства РА N 526-N от 4 мая 2017 года, председатель комиссии опубликовал предполагаемую в заявке на закупку ориентировочную цену:  
**ПРОТОКОЛ № 02:**

Размер номера раздела в:	Должность	Общая стоимость труда, выраженная одним числом / драм /
1	«Ремонт базальтовых бордюров на улице 23 августа в Кентронском районе Разданской общины».	15 168 720

### 3. Информация о заявках и ответы на них:

3.1 Изменений в заявке, запросов и разъяснений по заявкам не было.

3.2 Следующие организации подали заявки в установленном порядке на сайте.

</>	Участник		
	Название	Адрес	Электронное письмо:
1	ООО «ЭНЕРГО СВЯЗЬ ПРОМ СТРОЙ»	Котайкская область РА, Абовян 2-й микро. 29-1	nara-8787@mail.ru
2	ООО "МАНВЕЛЬЯН ШИН"	Раздан, улица Ерджанияна 29, кв	simonyanna93@mail.ru
3	ЗАО «Закарян Строительные решения»	Ерджан, Агюр Сероб 10/30	info@zaqaryans.com
4	ООО "АВАГ ШИН 1"	Котайкская область, квартал Гахси 4, 88 домов	vip-consalt@mail.ru
5	ООО "Ервада"	Ереван, Арина Берда 3/4	ervada-spy@mail.ru
6	ООО "КАСА Констракшн"	Тавушская область, община Айрум, село Ахтанак 1 я улица, 2-й	martin19634@mail.ru
7	ИП Мисак Маргарян	Армения, Армавирская область, село Ехегнут, 2/1	hayastan1915@inbox.ru
8	ООО "Мец Химк-1"	Ереван, улица Карапетяна 9	meths-himq2018@mail.ru
9	ООО "Ева - Шин 2009"	К. Ержана, 0035, Ленсиуса 14/35	Eva-shin2009@mail.ru

10	ООО "МГХБУАТ"	Аракатская область, село Айянист, Эчмиадзинское шоссе 35	m.buat@bk.ru
11	ООО "Альянс Констракшн"	В. Вагаршян 19, 47-48	Michaelhovhannisyan94@gmail.com
12	ООО «СТС ГРУПП»	К. Ержан, Рубиняц 14/16	s.t.s.group881@gmail.com
13	ЗАО "Т-Констракшн"	Ерджан, Палазян 8	mariakhachaturyan@tconstruction.am
14	ОАО «Энергетические сети»	Ерджан, 0037, улица Бабаяна 10/1	millenergy@yandex.ru

#### 4. Поданные ценовые предложения без НДС.

N /A	НАЗВАНИЕ РАБОТЫ	ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА AMD		
		Стоимость	НДС	Итого
1	«Ремонт базальтовых бордюров на улице 23 августа в Кентронском районе Разданской общины».			
1	ООО «ЭНЕРГО СВЯЗЬ ПРОМ СТРОЙ»	7 720 000	1 544 000	9 264 000
2	ООО "МАНВЕЛЬЯН ШИН"	8 180 845	1 636 169	9 817 014
3	ЗАО «Закарян Строительные решения»	8 241 820	1 648 360	9 890 190
4	ООО "АВАГ ШИН I"	8 998 000	1 7990 600	10 797 600
5	ООО "Ервада"	9 050 000	1 810 000	10 860 000
6	ООО "КАСА Констракшн"	9132050	1826410	10958460
7	ИП Мисак Маргарян	9 889 794	-----	9 889 794
8	ООО "Мец Химк-1"	9 916 609	1 983 322	11 899 931
9	ООО "Ева - Шин 2009"	10 162 113	2 032 423	12 194 538
10	ООО "МГХБУАТ"	10 766 780	2 153 356	12 920 136
11	ООО "Альянс Констракшн"	10 858 880	2 171 776	13 030 656
12	ООО «СТС ГРУПП»	10 968 650		10 968 650
13	ЗАО "Т-Констракшн"	11 465 669.17	2 293 133.83	13 758 803
14	ОАО «Энергетические сети»	10 794 814	2 158 962.8	12 953 776.8

#### 5. ПРИОСТАНОВКА ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ

5.1 В соответствии со статьей 41 Порядка «Организации закупок», утвержденного Постановлением Правительства РА N 526-N от 4 мая 2017 года, Оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание оценочной комиссии, чтобы изучить наличие необходимых документов в течении двух рабочих дней.

#### 6. Расписание очередного заседания Комиссии.

подтвердить

8.1 Созвать очередное заседание комиссии по оценке закупок под кодом «КМНК-GHASHDZB-21/14» в рабочий день, следующий за днем завершения исследования их соответствия требуемым документам и установленным требованиям, в 11:00. . Раздан, пл. Конституции 1, административное здание.

Участники:

Председатель комиссии:  В. Сафарян

Члены:  А. Епремян

 Г. Акопян

 В. Зограбян

 А. Закарян

Оценочная комиссия:

Секретарь:  К.Багдасарян