

Արձանագրություն N 2

ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով ԳՀ գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

Ք. Ալավերդի

05. 10. 2021թ.
Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին՝

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)

Ա.Վարդույան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

Ա.Հովհաննիսյանը, Ռ.Միքայելյանը

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)

Հ.Նազարյանը, Կ.Կոնինյանը

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀՎ)

Լ.Քառյանը

1. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով
www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2021թ. հոկտեմբերի 05-ին, ժամը 10:00-ին:

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակցիների անվանումների (անունների) հրապարակում

(Ա.Վարդույան)

h/h	Մասնակիցների անվանումները	Հասցե
1	<<Մարիվա>> ՍՊԸ	Ք.Ալավերդի,Զրավագանի փողոց,տուն 3
2	<<Այպոշին>> ՍՊԸ	ք.Վանաձոր,Տիգրան Մեծի 24/52

3. <<Մարիվա>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են
անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ / հավելված 1.3 լրացման
մեջ առկա են թերություններ /:

4. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գնի մասին

(Ա.Վարդույան)

4.1 Ընդունելի գիտություն, որ ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
նախահաշվային գինն է՝

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին /ՀՀ դրամ/
1	Համայնքի Ալավերդի,Հաղպատ և Աքորի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	14295200

5. Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գնային առաջարկների մասին

(ՀՀ դրամ)

<<ՄԱՐԼԻՎԱ>> ՍՊԸ				
Զ/Զ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աքորի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	10223984	-	10223984

<<ԱՅՊՈՇԻՆ>> ՍՊԸ				
Զ/Զ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Համայնքի Ալավերդի, Հաղպատ և Աքորի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռք բերում	11912500	2382500	14295000

6. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների և պատասխանների մասին

(Ա.Վարդյան)

6.1 Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն եղել:

7. Հանձնաժողովը որոշեց՝

7.1 ՀՀ Կառավարության 2017թ.-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 41-րդ կետի և ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի Հրավերի 8.9-ի համաձայն նիստը կասեցնել 1 աշխատանքային օրով:

8. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստը տեղի կունենա արձանագրության 7.1 կետում նշված ժամկետի հաջորդ օրը, ժամը 10:00-ին, Ալավերդու համայնքապետարանում, ք. Ալավերդի, Զորավար Անդրանիկի 8/1 հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:
Հանձնաժողովի.

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման

աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Ա.Վարդյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)



Ա.Հովհաննիսյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)



Ռ.Միքայելյան

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)



Հ.Նազարյան

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)



Կ.Կոնինյան

Գնման Պատասխանատու/Սրբույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀմ)



Լ.Քառյան