

<<ԿՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/08>> ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման մասին

ք.Նոր Հաճն

07. 10. 2021թ.

Մասնակցությամբ՝
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Է. Խամբարյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Հալլարյան
Ն. Մնացականյան
Ա. Միրզոյան
Ա. Օհանջանյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ս. Բաղալյան

1. << ԿՄՆՀՀ- ԳՀԱՇՁԲ-21/08>> ծածկագրով գնանշման ընթացակարգի հայտերի բացման

1.1 Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով, հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2021 թվականի հոկտեմբերի 06-ին ժամը 12:00-ին, Նոր Հաճնի համայնքապետարանի Տոռոզյան 7 շենք հասցեում: Գնման առարկա են հանդիսանում << ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները:

2. Տեղեկատվություն գնվելիք աշխատանքի մասին

2.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> Կարգի 40-րդ կետի դրույթներով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման հայտով նախատեսված նախահաշվային գինը՝

Չափա-բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Ախտանքի ընդհանուր գինը՝ մեկ թվով արտահայտված /ՀՀ դրամ/
1	<< ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքներ	23 893 590 / քսաներեք միլիոն ութ հարյուր ինսուներեք հազար հինգ հարյուր իննը/

3. Տեղեկություն հայտերի հարցումների և պատասխանների վերաբերյալ՝

3.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն եղել:

3.2 Էլեկտրոնային կայքով սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգով հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները՝

Հ/Հ	Մասնակցի			
	Անվանումը	Հասցե	Էլ. փոստ	հեռախոս
1	Ջատեգչին ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նար-Դոս 12 բն 31	Jateg-Ile@rambler.ru	094080800
2	Լիլիթ-92 ՍՊԸ	Ք. Թալին, Մասնիկյան փ. 58	hayrapetyan-aram@inbox.ru	077244244

3	<Տոնոյան Գրուպ >ՍՊԸ	Ծիրակի մարզ գյուղ Ձիթհանքով 3 փ., տ. 18	tonoyangroupllc@gmail.com	094865151
4	«ՌԻՉ ԿՈՆՍՏՐԱԿՇՆՆԻ» ՍՊԸ	ք.Երևան Ավան Նարեկացի 41-7	rich@groupmail.com	044 41 45 44
5	Ակվահոմ ՍՊԸ	Ք. Երևան, Վիլյուսի 115/40	Artak-apresyan@mail.ru	091 31 51 82
6	Ստրոի Գրուպ ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նազարբեկյան փող.2	ani-hakobyan-95@list.ru	093 955 477
7	ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ» ՍՊԸ	մ. Գեղարքունիքի գ. Գեղամավան 2 փ.3 նրբ. տ 14	your.constructor@mail.ru	093 828 121
8	«ԱՐՏԱՐՍ»ՍՊԸ	ՀՀ Տավուշի մարզ,ք.Իջևան,Նալբանդյան 1/1	artarsllc@mail.ru	098 46 22 75
9	Վի Քեյ Գրուպ ՍՊԸ	Ք. Հրազդան,Մաքրավան,Հյուսիս-Արևմտյան թաղ. 36/2	vkgroup2021@mail.ru	094 179417

4. Փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին՝

4.1 Գնման ընթացակարգի մասնակիցներ << Ջատեգշին >> ՍՊԸ նկերության հայտերում բացակայում էր իրենց կողմից լրացված-հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշիվը և հայտարարություն իրական շահառուների մասին, իսկ <Տոնոյան Գրուպ >ՍՊԸ , Ակվահոմ ՍՊԸ , Ստրոի Գրուպ ՍՊԸ, «ԱՐՏԱՐՍ»ՍՊԸ կազմակերպությունների կողմից բացակայում էր իրական շահառուների մասին հայտարարություն, ուստի ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> Կարգի 41-րդ՝ կետով, «ԿՄՆՀՀ- ԳՀԱՇԶԲ-21/08» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը՝ ընկերություններին ծանուցելով շտկել անհամապատասխանությունը:

5. Ներկայացված գնային առաջարկներն առանց ԱԱՀ-ի

Գ/Ը	Աշխատանքի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Գնային առաջարկը /առանց ԱԱՀ/
1	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	Ջատեգշին ՍՊԸ	14422500/ տասնչորս միլիոն չորս հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր /
2	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	Լիլիթ-92 ՍՊԸ	22242285 /քսաներկու միլիոն երկու հարյուր քառասուներկու հազար երկու հարյուր ութսունհինգ/
3	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	<Տոնոյան Գրուպ >ՍՊԸ	17459624/տասնյոթ միլիոն չորս հարյուր հիսունինը հազար վեց հարյուր քսանչորս/
4	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	«ՌԻՉ ԿՈՆՍՏՐԱԿՇՆՆԻ» ՍՊԸ	16489693 /տասնվեց միլիոն չորս հարյուր ութսունինը հազար վեց հարյուր իննսուներեք /
5	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	Ակվահոմ ՍՊԸ	16586950/տասնվեց միլիոն հինգ հարյուր ութսունվեց հազար ինը հարյուր հիսուն/
6	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	Ստրոի Գրուպ ՍՊԸ	18331795/տասնութ միլիոն երեք հարյուր երեսունմեկ հազար յոթ հարյուր ինսունհինգ/
7	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	<< ՀՅՈՒՐ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ >> ՍՊԸ	23800000/քսաներեք միլիոն ութ հարյուր հազար/

8	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	«ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ	19879608 /տասնինը միլիոն ութ հարյուր յոթանասունինը հազար վեց հարյուր ութ/
9	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Չարենցի փողոցի 31 շենքի տանիքի կառուցման >> աշխատանքները	Վի Քեյ Գրուպ ՍՊԸ	17920191.5 /տասնյոթ միլիոն ինը հարյուր քսան հազար մեկ հարյուր իննսունմեկ դրամ և հինգ լումա/

6. «ԿՄՆՀՀ- ԳՀԱՇՁԲ-21/08» ծածկագրով Ընթացակարգի հաջորդ նիստի անցկացման
օրվա, ժամի և վայրի մասին

6.1 Ընթացակարգի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 08 հոկտեմբերի 2021թ., ժամը 16:00-ին, ք.Նոր Հաճն, Տոռոգյան 7
համայնքապետարանի շենք հասցեում:

.Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5 , դեմ 0

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝

 Է. Խամբայան

 Գ. Հալլաբյան

 Ն. Մնացականյան

 Ա. Միրզոյան

 Ա. Օհանյան

Գնահատող հանձնաժողովի
Քարտուղար՝

 Ս. Քոթայան