

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի և 16 բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսալցման ու ճաքալցման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/13 ծածկագրով գնանշման հարցման ձևով էլեկտրոնային Armeps համակարգի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի գնահատման հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

h. Մարտունի

«12» «ապրիլի» 2024թ.

Ժամը 16:15

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Անդամներ՝

Թաթուլ Դավթյան
Վարդան Մանուկյան
Վահան Թամոյան
Կամո Դավթյան
Սահակ Աբրոյան
Էդվին Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

1. Տեղեկություններ «ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են Armeps համակարգի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 12.04.2024թ-ին Մարտունու համայնքապետարանում, Շահումյան 2 հասցեում, ժամը 16:15-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0

2. «ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Մասնակցի անվանումը	Գործունեության հասցեն	Կապի միջոց էլ. Փոստ, հեռախոսահամար
1	«ԿՈՓ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի, Վ. Մամիկոնյան 1	Kop_000@mail.ru +37477211495
2	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վ. Գետաշեն, Ա թաղ., 5-րդ փող. տ.3	bulgarollc@yandex.ru +374 98 86 84 94
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղամավան 2-րդ փող, 3-րդ նրբ. տ 14	Texno.shin@mail.ru +37493828121

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

3. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

3.1 Գնահատող հանձնաժողովն ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը՝ արձանագրել է հետևյալը.

3.1.1 Պարտադիր ներկայացման փաստաթղթեր.

- «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա էին անհամապատասխանություններ՝ մասնավորապես.

- Բացակայում է լիցենզիան
- Բացակայում են հրավերի 2.7 կետով սահմանված Ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշները

- «ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա էին անհամապատասխանություններ՝ մասնավորապես.

- Հավելված 1-ում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը թարմացված տարբերակը չի տեղադրված, անհարժեշտ է տեղադրել 2024 թվականի հղումը

- «ԿՈՓ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա էին անհամապատասխանություններ՝ մասնավորապես.

- Գնային Հավելված 1-ում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը թարմացված տարբերակը չի տեղադրված, անհարժեշտ է տեղադրել 2024 թվականի հղումը
- Նախկինում կատարված պայմանագիրը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին:
- Բացակայում է աշխատակազմում ներգրավված անձի դիպլոմը և համաձայնագիրը

3.1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում առկա են հետևյալ անհամապատասխանությունները.

Մասնակցի անվանումը	Անհամապատասխանություն	
	Աշխատանքային ռեսուրսների մասով	Մասնագիտական փորձառության մասով
«ԿՈՓ» ՍՊԸ	Առկա է (բաց է համաձայնագիրը և դիպլոմը)	Բացակայում է
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բացակայում է	Բացակայում է
«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	Առկա է	Առկա է

Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջներով, որոշեց՝ կասեցնել նիստը և ծանուցել մասնակիցներին հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

3.2 Արձանագրված անհամապատասխանությունը 3.1.2 կետում նշված մասնակիցների կողմից շտկելու դեպքում ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն հրավերով սահմանված կարգով: Անհամապատասխանության չշտկումը չի հանդիսանա հայտի մերժման հիմք, այլ կանդիդատնա ոչ գնային պայմաններին տրված ընդհանուր գնահատականի վրա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

4. «ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակիցների առաջարկած գները

N	Կազմակերպության անվանումը	Նախահաշվային ն արժեքը /թվերով և տառերով/	Ինքնարժեք և շահույթ /թվերով և տառերով/	ԱԱՀ /թվերով և տառերով/	Ընդհանուր գինը /թվերով և տառերով/
Չափաբ աժին 1		985 250	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի քաղաքի և 16 բնակավայրերի ասֆալտապատ փողոցների փոսայցման ու ճաքայցման աշխատանքների որակի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ		
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ		295 000	0	295 000
2	«ԿՈՓ» ՍՊԸ		350 000	0	350 000
3	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ		450 000	0	450 000

*Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկներում չկա թվաբանական անճշտություններ
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 17.04.2024թ. ժամը 12:00-ին

5. «ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-24/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի սույն արձանագրության 3-րդ կետով արձանագրությունների շտկման մասին.

5.1 Մասնակիցների կողմից պարտադիր ներկայացման փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների շտկման մասին

- 15.04.2024թ., ոչ ավտոմատ ծանուցմամբ, վերոհիշյալ կազմակերպություններին ուղարկվել է անհամապատասխանությունները շտկելու ծանուցում, որը մասնակիցների կողմից շտկվել է և գնահատող հանձնաժողովը ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ

հաստատված, «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 42-րդ կետի համաձայն, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը գնահատվել է բավարար:

5.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում առկա անհամապատասխանությունների շտկման մասին

- «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկել է անհամապատասխանությունները: «ԿՈՓ» ՍՊԸ-ի կողմից չի շտկվել, ինչը հայտի մերժման հիմք չէ, այլ անդրադառնել է ոչ գնային պայմաններին տրված ընդհանուր գնահատականի վրա:

6. Գնահատման արդյունքում մասնակցին տրված գնահատականները

Զ/Բ	Մասնակցի անվանում	Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային պայման	Մասնակցին տրվող գնահատական
Չափաբաժին 1					
1	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	40	30	30	42,00
2	«ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	19,67	34,77
3	«ԿՈՓ» ՍՊԸ	0	0	25,29	17,70

7. Ընտրված մասնակիցների և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը հաստատելու և անգործության ժամկետ սահմանելու մասին Հանձնաժողովը որոշեց.

- 7.1 1-ին չափաբաժնի մասով հաղթող (ընտրված) մասնակից է ճանաչել «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ին:
- 7.2 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:
- 7.3 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
- 7.4 Օրենքով սահմանված կարգով պայմանագիր կնքելու նպատակով ընտրված մասնակցին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը և առաջարկել 5 աշատանքային օրվա ընթացքում (կանխիկ փողի ձևով ներկայացնելու դեպքում) ներկայացնել պայմանագրի ապահովում՝ գնման գնի 10 (տասը) տոկոսի չափով և որակավորման ապահովում՝ գնման գնի 15 (տասնհինգ) տոկոսի չափով: Եթե ապահովումները ներկայացվելու են բանկային երաշխիքի տեսքով, ապա սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 10 (տասը) աշխատանքային օր: Համապատասխան ապահովումները ներկայացնելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով կկնքվի պայմանագիր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ

Քարտուղար՝

Թաթուլ Դավթյան

Վարդան Մանուկյան

Կամո Դավթյան

Սահակ Աբրոյան

Վահան Թամոյան

Էդվին Գրիգորյան