

Արձանագրություն N 2

«ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք.Ծաղկաձոր

10 մայիս 2024թ.-
27 մայիս 2024թ.

2024թ. մայիսի 10-ից մայիսի 27-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

*Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի նախագահ՝
Ծաղկաձոր համայնքի «ԱՐԾԱՓ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գագիկ Բաբաջանյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝*

*Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական ղեկավար Արթուր Քարամյան,
համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի
մասնագետ Գոռ Ասպրոյան,
համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջարար
մասնագետ Կարեն Ներսիսյան,
համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, բնակահայտության բաժնի առաջարար
մասնագետ Հայկ Բաբայան:
քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան*

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը.

- Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
- Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գնման գնի մասին:
- Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը գնահատելու մասին:
- Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
- Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
- Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու մասին:
- Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և իրավերում կատարված փոփոխությունների, հակազդի նկատմամբ գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
- Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

1. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գնման գինը՝ մեկ թվով արտահայտված.

Զ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	«Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»	30093428

«ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր <https://armeps.am/> կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«ԾՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ԱՐՏ ՕՖ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՍԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ Հ/Գ	Ք. Չարենցավան, 8-րդ թաղ. 11շ. բն. 28, 055065506 Ք. Չարենցավան, 6-րդ թաղ. 24շ. բն. 33, 093568954	artof.shin@mail.ru gorhakobian@mail.ru	08244742 02809833
2.	«ԳԱԲՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Զրվեժ բանավան 12շ. բն. 12, 055311322	gabsgroup1@gmail.com	01055212
3.	«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ	Ք. Հրազդան, Քաղսի 4 թղմ. 88, 041210020	tender-consult1@yandex.ru	03024889
4.	«ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուր 55/5, 097205577	armenshin9@gmail.com	01064383
5.	«Գալստյան Շին» ՍՊԸ	Ք. Հրազդան, Միկրոշրջան թաղ. Հրազդան-Չովաբեր-Դոմաշեն ավտոճանապարհ 1/6, 094776645	galstyan.shin@bk.ru	03027716
6.	«ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Ցենտոա Կոլ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ավան, Խուղյակով 3/16, 093273575 Ք. Երևան, Էստոնական թ. 25 62-63, 093550405	baghdasaryan.a.v@mail.ru centra-kol@yandex.ru	01033419 01299858

2024թ. մայիսի 15-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

- «ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Ցենտոա Կոլ» ՍՊԸ կոնսորցիում – Ներկայացվել է այլ կազմակերպության լիցենզիա
- «ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ – Չի ներկայացվել տնօրենի կողմից տրամադրված լիազորագիրը՝ այլ անձի կողմից փաստաթղթերը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատվելու համար:

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 41-րդ կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել մասնակիցներին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /16.05.2024թ. ներառյալ/ շտկել անհամապատասխանությունները:

2024թ. մայիսի 24-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն ընդունեց ի գիտություն, որ «ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Ցենտոա Կոլ» ՍՊԸ կոնսորցիումի և «ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

«ԱՐՏ ՕՖ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՍԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ Հ/Գ-ի, «ԳԱԲՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի և «Գալստյան Շին» ՍՊԸ-ի հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց հետևյալը՝

- ✓ «ԱՐՏ ՕՖ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՍԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ Հ/Գ – Մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը համակարգում կցված չի եղել:

- ✓ «Գալստյան Շին» ՍՊԸ - Հայրի ապահովումը ներկայացվել է հրավերի և գնումների օրենսդրության պահանջների խախտմամբ, մասնավորապես՝ վճարված գումարի չափը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնակցի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը հաստատված չեն էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իրական շահառուների կայքէջի հղումը ակտիվ չէ:
- ✓ «ԳԱԲՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ - Կանխիկ փողի ձևով վճարված հայրի ապահովման մեջ ընթացակարգի ծածկագիրը սխալ է լրացված:

Ղեկավարվելով «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով Հրավերի 8.2 կետի 2-րդ մասի և Կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջներով՝ Հանձնաժողովը «ԱՐՏ ՕՖ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՍԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ Հ/Գ -ի, «ԳԱԲՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի և «Գալստյան Շին» ՍՊԸ-ի հայտերը գնահատել է անբավարար և մերժել է:

Մասնակիցների հայտերը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են՝ հետևյալ կերպ՝

<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Իրականացված գնահատման արդյունքը</u>
«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Ցենտոա Կոլ» ՍՊԸ	Բավարար
«Գալստյան Շին» ՍՊԸ	Անբավարար
«ԱՐՏ ՕՖ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՍԳՈՇԻՆ» ՍՊԸ Հ/Գ	Անբավարար
«ԳԱԲՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ	Անբավարար

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ԶՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2024թ. մայիսի 27-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

<u>Չափաբաժին</u>	<u>Մասնակցի անվանումը</u>	<u>Արժեք</u>	<u>ԱԱՀ</u>	<u>Ընդհանուր գինը</u>	<u>Մասնակցի կարգավիճակ / ընտրված մասնակցի դեպքում X/</u>
1. «Ծաղկաձոր համայնքի Մարմարիկ բնակավայրի վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքներ»	«Ավագ Շին 1» ՍՊԸ	18750000	3750000	22500000 / քսաներկու միլիոն հինգ հարյուր հազար/	X
	«ԱՐՄԵՆ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	18933333	3786667	22720000 / քսաներկու միլիոն յոթ հարյուր քսան հազար/	
	«ՍՏԱՐՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ և «Ցենտոա Կոլ» ՍՊԸ	20563500	4112700	24676200 / քսանչորս միլիոն վեց հարյուր յոթանասունվեց հազար երկու հարյուր/	

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2024թ. մայիսի 27-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾԲ-ԳՀԱՇՁԲ-24/9» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «Ավագ Շին 1» ՍՊԸ-ին՝ որպես բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
 2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐՁԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
 2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ներկայացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:
 3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:
 4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:
 2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կզրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Գագիկ Բաբաջանյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Արթուր Քարամյան
Գոռ Ասատրյան
Կարեն Ներսիսյան
Հայկ Բաբայան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Ա.Ավետիսյան